
 

Žatecká teplárenská, a.s. 
Svatováclavská 1020 
438 01   Žatec 

 
 
 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 
 
ZADAVATEL: Žatecká teplárenská, a.s. 
Se sídlem :  Svatováclavská 1020, 438 01 Žatec 
Zastoupená : ředitelkou Ing. Alenou Hlávkovou 
IČ:   646 50 871 
 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE: 
 

„Tepelný napáječ Koupaliště Žatec “ 
 
Zadavatel na základě ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění (dále jen „zákon“) Vás 

 
VYZÝVÁ 

 
jako uchazeče o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou 
výzvou k podání nabídky. 
 
Odůvodnění užití výzvy: 
 
V souladu s § 12 odst. 3) zákona se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce. 
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1. Informace o předmětu veřejné zakázky 
1.1 Název veřejné zakázky 
„Tepelný napáječ Koupaliště Žatec“ 
 
1.2 Stručný textový popis veřejné zakázky 
Tepelný napáječ koupaliště Žatec bude po celý rok zajišťovat dodávku tepla do provozní budovy 
otevřeného koupaliště v Žatci. Tato dodávka tepla se uskuteční z páteřního stávajícího rozvodu 2 x 
DN 150 poblíž křižovatky s kruhovým objezdem při ulici Plzeňská a Kadaňská - Boženy Vikové. Zde 
stávající horkovod probíhá  podzemní trasou na SZ straně ulice Plzeňská. Odbočení se uskuteční 
odbočkami 45° o dimenzi DN 150/125. Dimenze 2 x DN 125 bude jednotná v celé navrhované úseku 
Tepelného napáječe koupaliště předizolovaným potrubím v délce více než 466m se zakončením v 
provozní budově letního koupaliště. Trasa dvou těsně souběžných předizolovaných potrubí 2 x DN 
125 proběhne podle JZ okraje rekonstruované ulice Libočanská - v první části v těsné blízkosti, v 
druhé s větším odstupem, následně proběhne mezi jižním okrajem ulice Bílý vrch a parkovištěm do 
provozní budovy SO 01. Zde končí za obvodovou zdí 800 mm nad podlahou. Před prostupem do 
budovy je provedena slepá odbočka k pozdějšímu využití 2x DN65 s uzavíracími armarurami. Tepelný 
napáječ je navržen pro teplotní spád v zimě 130/60°C, v létě 80/60°C v tlakové úrovni PN 16. 
Pevnostně a dilatačně je přívodní i vratné potrubí navrženo na teplotu vody 130°C. Na trase jsou 
příslušné armatury, odvodnění, odvzdušnění a kompenzační prvky. Při pokládání předizolovaných 
potrubí budou dodrženy technické podmínky dané výrobcem potrubí. 
 
1.3 Místo plnění / realizace 
Místem plnění je ulice Libočanská a areál nově budovaného koupaliště v Žatci. 
 
1.4 Kód CPV 
44163120-7 
 
1.5 Kód podle CZ-CC 
221215 
 
1.6 Kód podle NUTS 0-5 a ZÚJ 
566985 
 
2. Identifikační údaje o zadavateli 
 
2.1 Název zadavatele 
Žatecká teplárenská, a.s. 
  
2.2 Právní forma 
Akciová společnost 
 
2.3 Sídlo 
Ulice: Svatováclavská 
Číslo popisné: 1020 
Obec: Žatec 
PSČ: 438 01 
IČ: 64650871 
Stát: CZ 
 
2.4 Jméno a příjmení osoby oprávněné za zadavatele jednat 
Jméno : Alena  
Příjmení : Hlávková Ing. 
Telefon : +420 415 240 081 
Fax : - 
E-mail : hlavkova@ztas.cz 
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2.5 Jméno a příjmení kontaktní osoby pro výběrové řízení 
Jméno: Miroslav 
Příjmení: Vlček 
Telefon: +420 415 240 084 
Fax: - 
E-mail: vlcek@ztas.cz 
 
3. Informace o způsobu vyžádání zadávací dokumentace 
 
3.1 Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace bude poskytnuta na základě žádosti uchazeče v sídle zadavatele, po 
dohodě je možné i poskytnutí jiným způsobem. 
 
3.2 Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci 
Jméno: Miroslav 
Příjmení: Vlček 
Telefon: +420 415 084 
Fax: - 
E-mail : vlcek@ztas.cz 
 
3.3 Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci na CD 
Výše nákladů v Kč bez DPH: 1.500,- Kč 
Výše nákladu v Kč vč. DPH: 1.800,- Kč 
Způsob platby: hotově v sídle zadavatele, po domluvě i jiným způsobem, např. fakturou. 
 
3.4 Lhůta pro vyžádání zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentaci je možno vyžádat dne 10.6 2011 od 12,00 do 14:00 hod. 
 
3.5 Lhůta pro dotazy k zadávací dokumentaci 
Do - datum a hodina 20.06.2011 do 12:00 hod.. e-mailem na : ztas@ztas.cz; vlcek@ztas.cz, 
odpověď bude zaslána nejpozději do 15:00 hod. následujícího pracovního dne uchazečům e-
mailem a v případě požadavku ve stejném termínu i poštou. 
 
3.6 Prohlídka místa plnění 
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 10.06.2011 v 10:00 hod. Sraz uchazečů na místě 
stavby (u budoucího zapojovacího bodu). 
 
4. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou musí být doručeny 
4.1 Datum a hodina pro podání nabídek 
Nabídky podávejte do 27.06.2011 do 12:00 hodin. 
 
4.2 Adresa pro podání nabídek 
Ulice : Žatec, teplárna Perč 
Číslo popisné : 3149 
Obec : Žatec 
PSČ : 438 01 
IČ : 64650871 
Stát : CZ 
 
4.3 Osoba přijímající nabídku 
Jméno : Jana 
Příjmení : Kroupová 
Místo : sekretariát Žatecké teplárenské, a.s. 
E-mail : kroupova@ztas.cz 
Telefon : +420 415 240 080 
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4.4 Jiné upřesňující údaje 
Nabídky v českém jazyce může uchazeč doručit po skončení lhůty na dotazy uchazečů v 
pracovní dny Po-Pá od 08:00 hod. do 14:00 hod. a v poslední den soutěžní lhůty pouze do 
doby uvedené v čl. 4.1 této výzvy. Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti 
manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a bude opatřena razítkem a podpisem uchazeče 
- pověřenou osobou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly 
zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány, 
nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol. Nabídka 
bude podána v obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, podpisem 
statutárního příp. pověřeného zástupce a zřetelně označena nápisem 
 
„!!! SOUTĚŽ - Tepelný napáječ Koupaliště Žatec - NEOTEVÍRAT!!!“ 
Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče a IČ. 
 
4.5 Elektronické podání nabídky 
Ne. 
 
5. Požadavky na prokázání kvalifikace 
 
5.1 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona 
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona splňuje uchazeč: 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného 

spolčení,  trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat  statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za páchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí 
tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku), 

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
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g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 
písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce 
nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto 
osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 
 
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. c) – e) a g), i) - j) prokáže 
uchazeč čestným prohlášením, předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) – b) výpisem 
z evidence Rejstříku trestů a předpoklady dle  § 53 odst. 1 písm. h) potvrzením 
příslušného orgánu nebo instituce. 
 
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona 
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona splňuje uchazeč, který předloží: 
a) dle ustanovení § 54 písm. a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán - 

ověřená kopie, 
b) dle ustanovení § 54 písm. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci - ověřená kopie. Výpis z obchodního 
rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
kvalifikace (poslední den podání nabídky), starší než 30 kalendářních dnů. 

c) Osvědčení o autorizaci autorizovaného inženýra nebo technika v oboru pozemní stavby 
vystaveného na vlastního zaměstnance v nabídce uvedeného dodavatele stavebních 
prací a projekčních prací. 

d) Osvědčení o autorizaci autorizovaného inženýra nebo technika v oboru  technologická 
zařízení staveb vystaveného na vlastního zaměstnance v nabídce uvedeného 
dodavatele stavebních prací a projekčních prací. 

e) Platné oprávnění k montáži zvoleného předizolovaného potrubního systému, včetně 
oprávnění svářečů, 

f) předložení certifikátů systémů řízení dle norem ISO 9001, 18001, 14000 
 
5.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona 
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona splňuje uchazeč, který 
předloží dle odst. 1 písm. c) údaj o celkovém obratu dodavatele. Uchazeč splňuje toto 
kritérium, pokud dosáhl za období let 2008, 2009 a 2010 minimálního obchodního obratu 
150,0 mil. Kč ze stavební činnosti za každý tento rok. Jestliže dodavatel vznikl později 
nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, 
předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení 
příslušné činnosti. Pokud uchazeč podnikal celý rok, musí splňovat výše uvedený 
požadavek. 
Uchazeč předloží čestné prohlášení (v originále) o dosažených obratech, které bude 
podepsáno oprávněnou osobou. 
 
5.4 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 písm. a) splňuje uchazeč, který 
předloží  referenční listy minimálně 7 staveb za poslední 3 roky (2008, 2009, 2010), 
které se týkaly výstavby nebo rekonstrukce horkovodních rozvodů z předizolovaného 
potrubí v délce 270 a více metrů trasy potrubí v rámci každé jednotlivé stavby. U každé 
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stavby doložit originál nebo úředně ověřenou kopii referenčního dopisu od zadavatele 
zakázky, který bude obsahovat cenu, rozsah zakázky, dobu a místo provádění zakázky a 
údaj o tom, zda byly práce vykonány řádně a odborně. Referenční dopis musí být vystaven 
na jméno nebo firmu uchazeče. 
 
5.5 Prokazování splnění kvalifikace 
Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit ověřenou kopii výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 125 - 132 zákona), který 
nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 
zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona. Pokud není dodavatel 
schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 
50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen 
veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá 
závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem 
či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 
54 písm. a). Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat 
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního 
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 
50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování 
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se § 51 odst. 4 
použije obdobně. 
 
6. Kritéria hodnocení 
Základními hlavními kritérii pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena a 
garance dodavatele na dodržení harmonogramu. 
 
7. Předběžné oznámení a značka inzerátu na Informačním systému o zadávání 
veřejných zakázek. 
Předběžné oznámení nebylo a tedy není značka inzerátu. 
 
8.1 Termín otevírání obálek s nabídkami 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27.06.2011 od 13:00 hodin v zasedací 
místnosti sídla zadavatele. 
 
8.2 Termín výběru vhodného uchazeče 
Hodnotící komise vyhodnotí nejvýhodnější nabídku dne 28.06.2011. 
 
8.3 Termín oznámení výsledků výběrového řízení 
Výsledky budou odeslány dne 29.06.2011. 
 
8.4. Termín předpokládaného uzavření smlouvy o dílo 
Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo je stanoven na 07.07.2011. 
 
9. Přípustnost variantnosti nabídky a požadavky na variantní řešení 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 
10. Zadávání částí veřejné zakázky a nabídky mohou být předkládány 
Veřejná zakázka není rozdělena na části. Nabídku zpracujte podle zadávací dokumentace. 
 
11. Jde o rámcovou smlouvu 
Ne. 
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12. Doba plnění veřejné zakázky 
Zahájení se předpokládá 18.07.2011 a dokončení maximálně do 30.09.2011. Termín bude 
upřesněn v uzavřené SoD. 
 
13. Způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude uvedena ve skladbě: 
Zemní práce...........................................................................………………...---,- Kč 
Potrubní část …...............................................................…………………......---,- Kč 
Detekční zařízení – alarm systém...............................................................…---,- Kč 
Ostatní......................................................................………………………......---,- Kč 
Cena celkem bez DPH....................................................................................---,- Kč 
samostatně DPH ............................................................................................---,- Kč 
Cena celkem včetně DPH ..............................................................................---,- Kč 
Nabídková cena (= cena soutěžní) se bude skládat z oceněného výkazu výměr, výpisu 
materiálů obsažených v zadávací dokumentaci + bude obsahovat veškeré náklady na 
zařízení staveniště a jeho provoz, případné vytýčení podzemních sítí, zhotovení 
staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v 
případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch, 
dopravní značení po dobu výstavby a bude uvedena jako cena smluvní. Jednotlivé položky 
budou specifikovány, zejména pokud se týká použitých materiálů. Týká se provedení prací 
HSV i PSV. Uchazeč je povinen ocenit pod čarou (nedávat do nabídkové ceny) i ostatní 
práce, dle jeho úvahy, nutné pro plnění zakázky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr a 
uvést je v nabídce pod čarou (netýká se nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
případné vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a 
vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, střežení staveniště, 
úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, 
případných poplatků za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, ceny za 
dokumentaci skutečného provedení - tyto náklady musí být součástí nabídkové ceny). V 
nabídce bude uvedena cena prací mimo výkaz výměr tzv. pod čarou na krycím listu nabídky 
a položkově na konci výkazu výměr). Práce neuvedené v nabídce nebude možné v průběhu 
stavby požadovat k uhrazení po investorovi. Vícenáklady nebudou uznávány. 
 
14. Platební podmínky 
Zadavatelem nebude poskytnuta záloha. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na 
základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude 
vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo 
nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů nutných ke 
kolaudaci díla. Platby budou probíhat v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v 
Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených technickým dozorem investora bude 30 dní 
ode dne doručení. 
 
15. Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou 
Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro 
podání nabídek. 
 
16. Ostatní podmínky zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek stavby s ohledem a v závislosti 
na výstavbě koupaliště v Žatci nebo ji zcela ukončit před jejím dokončením. V takovém 
případě je zadavatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré provedené práce a dodaný materiál 
na zakázce. Zadavatel a vybraný uchazeč mají právo od smlouvy odstoupit na základě 
podstatného porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany 
uchazeče se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů. Zadavatel požaduje 
záruční dobu 60 měsíců na celý rozsah díla. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se 
prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady 
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zhotovitelem. V případě provedení opravy na konečných površích v záruční době začíná pro 
opravované místo dnem dokončení opravy běžet nová záruční doba v délce 60 měsíců. 
 
16.1 Nedílnou součástí dodávky dále bude 
Dokumentace skutečného provedení díla s vyznačením míst a čísel svárů (vč. dokumentace 
alarm systému potrubí s uvedením skutečných délek). Součástí dokumentace skutečného 
provedení bude očíslovaný přehled svárů s vyznačením značky svářeče a výsledků 
kontrolních RTG zkoušek a schéma alarm systému. 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla, vč. ověření spádování potrubí před 
zásypem a se zákresem souběžných i křižujících inženýrských sítí. Zaměření je požadováno 
v digitální formě (v souřadnicovém systému S-JTSK s výstupem ve formátu *.dxf. Dále 
v mapové formě s čísly podrobných bodů a seznam souřadnic podrobných bodů. Seznam 
bodů v digitální formě jako textové soubory v ASCII tvaru a tři kopie výtisku textových 
souborů ověřených úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Ke zprávě bude 
přiložen jeden kompletní potvrzený výtisk údajů uvedených v elektronické formě na 
paměťovém médiu. CD musí být vytvořeno podle normy ISO 9660 a musí být uzavřené 
(nepřepisovatelé). Všechny uváděné názvy musí být maximálně 30 znaků dlouhé, nesmí 
obsahovat speciální znaky a diakritiku, jednotlivá slova musí být oddělena podtržítkem. 

Společně s geodetickým zaměřením trasy skutečného provedení díla bude zpracován i 
geometrický plán pro účely uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s majiteli 
jednotlivých pozemků, vč. přílohy GP s vyznačením délky a ploch věcného břemene na 
dotčených parcelách. 

Položení zemnící pásky do výkopu přívodního potrubí před vstupem do objektu, vč. jejího 
vyvedení do objektu a ukončení zemnící svorkou OBO (pro uzemnění KPS), resp. u 
betonového sloupku, včetně zakončení svorkou (pro uzemnění sloupku) jako součást 
dodávky a montáže potrubí. 

Dodávka předizolovaného potrubí s alarm systémem, včetně odboček,  tvarovek,  ohybů, 
zemních armatur a dalších komponentů, včetně atestů použitých materiálů. 

Napojení na horkovodní rozvod bude v souladu s platnými normami a projektem. 

Musí být zajištěno předepsané spádování, dodrženo minimální přípustné krytí v návaznosti 
na předpisy dodavatele potrubí a na podmínky při křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi, 
při průchodu komunikací, atd. 

Osazeny budou všechny armatury, včetně uzavíracích armatur za vstupy do objektu, 
případných vypouštění, odvzdušnění, atp. 

Sledování těsnosti potrubí (alarm systém) dle projektové dokumentace. 

Dodány budou veškeré doklady potřebné ke kolaudaci stavby v českém jazyce. 

Výzva se vztahuje pouze na tepelný napáječ. Potrubí bude ukončeno po vstupu do objektu 
uzavíracími armaturami. Dodávka a montáž KPS není předmětem této výzvy. 

Zdokladované vytýčení všech inženýrských sítí jejich správci před zahájením výkopových 
prací, vč. zpětného a zdokladovaného předání sítí před záhozem. 

Zdokladované předání inž. sítí jejich jednotlivým správcům před záhozem (elektro, veřejné 
osvětlení, voda, kanalizace, plyn, sdělovací kabely, dálkové kabely, kabelová televize,…) 
s tím, že zhotovitel musí respektovat požadavky, které byly správci sítí stanoveny při jejich 
vytýčení. 

Uzavření Smlouvy o záboru veřejného prostranství s Technickými službami města Žatce, vč. 
úhrady poplatku. 

Zajištění výkopů, pažením, zábranami, lávkami a přejezdy. 
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Zajištění výkopových povolení, uzavírek a dopravního značení u Odboru dopravy Městského 
úřadu Žatec a zajištění a odsouhlasení dopravního značení u Dopravního inspektorátu 
Louny. 

Položení a svaření horkovodního potrubí, zakončeného vstupními armaturami v  objektu. 
Kladečský plán potrubí musí být potvrzen jeho výrobcem. 

Provedení 100% rtg všech svárů v komunikacích a dále 5% všech svárů mimo komunikace. 

Provedení těsnostních a tlakových zkoušek potrubí. 

Zadavatel požaduje úzkostlivé provádění kontrol vnitřní čistoty potrubí během jeho montáže! 

Tepelné předepnutí potrubí bude prováděno podle realizační dokumentace. 

Zpracování dokumentace o zkouškách a revizích, které budou součástí díla, vč. dokladů o 
zkouškách alarm systému. 

Předání atestů použitých materiálů a zařízení (v českém jazyce). 

Upozornění :  
Všichni svářeči budou před zahájením svářečských prací podrobeni pracovní zkoušce (1. 
svár na potrubí bude svárem zkušebním, ověřený rtg, nezapočítaným do limitu kontrolních 
rtg). 

Stavba počínaje zemními pracemi, resp. montáží potrubí až po zásyp a úpravu povrchů, 
musí být koordinována a probíhat s ohledem na ostatní probíhající práce na výstavbě 
koupaliště a místních sítí a s ohledem na dopravu a zásobování. 

Zadavatel si vyhrazuje, v souladu s § 84 odst. 4 a 5 zákona č. 137/2007 Sb. o veřejných 
zakázkách, právo zrušit řízení. 
 
V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části (smlouva, výkaz výměr, rozpočet 
atd.) 
 
Uchazeč předloží nabídku v následujícím členění: 

1. Úvodní strana - údaje o společnosti, název akce, atp. 
2. Čestné prohlášení - uchazeč je povinen uvést, že se v plném rozsahu seznámil se 

soutěžními podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná 
ustanovení či nejasnosti, a že soutěžní podmínky respektuje a prohlášení, že je 
vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty. 

3. Krycí list nabídky … na krycím listu nabídky budou vyplněny všechny předepsané 
údaje. 

4. Prokázání kvalifikace dodavatele … v souladu s bodem 5) této výzvy 
5. Podepsaný návrh Smlouvy o dílo - viz příloha č. 4 
6. Harmonogram postupu prací 

 
V Žatci dne 03.06.2011. 
 
 
 
 

…………………………………... 
Ing. Alena Hlávková, ředitelka 

Příloha: 
Vzor čestného prohlášení 
Krycí list nabídky 
Vzor čestného prohlášení k § 53 odst. 1 písm. a)-j) 
Návrh Smlouvy o dílo 
Výkaz výměr ( slepý)



 

Příloha č. 1 - čestné prohlášení 
 
 
Prohlašujeme čestně, že jsme se v plném rozsahu seznámili se zadávací 
dokumentací a soutěžními podmínkami, že jsme si před podáním nabídky vyjasnili 
veškerá sporná ustanovení či nejasnosti, a že zadávací dokumentaci a soutěžní 
podmínky respektujeme. 
 
 
V souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách čestně prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou 
dobu zadávací lhůty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 podpis oprávněné osoby 
 titul, jméno, příjmení 
 funkce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky 
 
Předmět nabídky: 
Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 
vyhlášená výzvou k podání nabídky na akci „Tepelný napáječ Koupaliště Žatec .“ 
 
Základní údaje: 
ZADAVATEL: Žatecká teplárenská, a.s. 
Se sídlem :  Svatováclavská 1020, 438 01 Žatec 
Zastoupená : ředitelkou Ing. Alenou Hlávkovou 
IČ :   64650871 
 
UCHAZEČ :  název, sídlo, tel., fax, bank. spojení, č. účtu, IČ, DIČ 

statutární zástupce 
osoba oprávněná jednat za uchazeče 
osoby zmocněné k dalším jednáním vč. spojení (smlouva, tech. 
zál., vedení stavby, atd.) 

 
 
Nabídková cena: 
Zemní práce...........................................................................………………...---,- Kč 
Trubní část.......................................................................…………………......---,- Kč 
Detekční zařízení – alarm systém...............................................................…---,- Kč 
Ostatní......................................................................………………………......---,- Kč 
Cena celkem bez DPH....................................................................................---,- Kč 
samostatně DPH ............................................................................................---,- Kč 
Cena celkem včetně DPH ..............................................................................---,- Kč 
 
Platnost nabídkové ceny je po celou dobu realizace stavby. 
 
Termíny realizace: 
Zahájení: 
Dokončení: 
 
Záruky za dílo: 
Záruční doba v měsících :  60 měsíců 
 
Sankce: 
Zadavatel bude ve smlouvě o dílo uplatňovat následující smluvní pokuty: při prodlení 
s předáním díla z viny zhotovitele 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení, za 
prodlení s vyklizením staveniště 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za 
každý započatý den prodlení dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků 
reklamovaných a uznaných vad minimálně 1.000,- Kč. Smluvní pokuty je objednatel 
oprávněn odečíst z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 
 
 
 podpis oprávněné osoby 
 titul, jméno, příjmení 
 funkce 
 



 

Příloha č. 3 - čestná prohlášení k § 53 odst. 1 písm. a)-i) 
 
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona splňuje uchazeč: 
 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání 
úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o 
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení 
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 
právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku), 
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů 
e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele, 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel 
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 
 
Čestně prohlašuji, přip.dokládám, že splňuji výše uvedené požadavky ve všech bodech. 
 
 
 
 
 
 podpis oprávněné osoby 
 titul, jméno, příjmení 
 funkce 
 
 
Pozn.: čestné prohlášení k § 53 odst. 1 písm. a) a b) musí podepsat každý člen statutárního 
orgánu 



 

Příloha č. 4 - Vzor návrhu Smlouvy o dílo (dále SOD) 
 
I. Smluvní strany 
1.1. Objednatel : Žatecká teplárenská, a.s.        (dále též ŽT, a.s.) 
 Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794 
Sídlo : Svatováclavská 1020,  438 34  Žatec 
Statutární orgán : Ing. Milan Lacko, předseda představenstva 
 Mgr. Zdeňka Hamousová, členka představenstva 
 p. Martin Štěpán, člen představenstva 
Oprávněná osoba 

pro jednání : 
- ve věcech obchodních 
 a smluvních : Ing. Alena Hlávková, ředitelka společnosti 

– ve věcech technických : p. Zdeněk Řehoř, VÚ údržby a rozvodu tepla 
p. Miroslav Vlček, příprava investic 

tel.:  415 240 080 
Bankovní spojení : KB Žatec, č. účtu : 3391110277 / 0100 

IČO : 646 50 871 DIČ :  CZ 64650871 

 
1.2. Zhotovitel : 
 
 
 
 
 
 
1.3. Při operativně technickém řízení a kontrolní činnosti na stavbě, při potvrzování 

zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací, odsouhlasování faktur, potvrzování 
protokolů o  předání a převzetí dodávky nebo její části zastupují: 

zhotovitele: ……………………………………………………………………… 

 ………….………………………………………………………….. 

objednatele: Ing. Alena Hlávková –  ředitelka společnosti, 

 p. Zdeněk Řehoř  –  ved. Útvaru údržby a rozvodu tepla, 

 p. Miroslav Vlček  –  příprava investic, 

 pí. Hana Pastyříková - TDI 

z nichž každý jedná samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny 
v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy o dílo,  účinné jsou však již v  
okamžiku, kdy druhé straně byl předložen písemný doklad o jejich provedení. 

 
 
 



 

II. Předmět díla 
 
II.1. Předmětem díla je dodávka stavby: „Tepelný napáječ Koupaliště Žatec.“ 
Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle realizační projektové dokumentace vypracované 
soukromým projektovým ateliérem Ing. František Koňařík, Husova 148, 436 03 Litvínov 3 - Chudeřín. 
Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka všech 
prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných 
zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci 
předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně 
k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného 
provozu. 

Nedílnou součástí dodávky dále bude 

Dokumentace skutečného provedení díla s vyznačením míst a čísel svárů (vč. dokumentace alarm 
systému potrubí s uvedením skutečných délek). Součástí dokumentace skutečného provedení bude 
očíslovaný přehled svárů s vyznačením značky svářeče a výsledků kontrolních RTG zkoušek a 
schéma alarm systému. 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla, vč. ověření spádování potrubí před zásypem a se 
zákresem souběžných i křižujících inženýrských sítí. Zaměření je požadováno v digitální formě (v 
souřadnicovém systému S-JTSK s výstupem ve formátu *.dxf. Dále v mapové formě s čísly 
podrobných bodů a seznam souřadnic podrobných bodů. Seznam bodů v digitální formě jako textové 
soubory v ASCII tvaru a tři kopie výtisku textových souborů ověřených úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem. Ke zprávě bude přiložen jeden kompletní potvrzený výtisk údajů 
uvedených v elektronické formě na paměťovém médiu. CD musí být vytvořeno podle normy ISO 9660 
a musí být uzavřené (nepřepisovatelé). Všechny uváděné názvy musí být maximálně 30 znaků 
dlouhé, nesmí obsahovat speciální znaky a diakritiku, jednotlivá slova musí být oddělena podtržítkem. 

Společně s geodetickým zaměřením trasy skutečného provedení díla bude zpracován i geometrický 
plán pro účely uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s majiteli jednotlivých pozemků, vč. 
přílohy GP s vyznačením délky a ploch věcného břemene na dotčených parcelách. 

Položení zemnící pásky do výkopu přívodního potrubí před vstupem do objektu, vč. jejího vyvedení do 
objektu a ukončení zemnící svorkou OBO (pro uzemnění KPS), resp. u betonového sloupku, včetně 
zakončení svorkou (pro uzemnění sloupku) jako součást dodávky a montáže potrubí. 

Dodávka předizolovaného potrubí s alarm systémem, včetně odboček,  tvarovek,  ohybů, zemních 
armatur a dalších komponentů, včetně atestů použitých materiálů. 

Napojení na horkovodní rozvod bude v souladu s platnými normami a projektem. 

Musí být zajištěno předepsané spádování, dodrženo minimální přípustné krytí v návaznosti na 
předpisy dodavatele potrubí a na podmínky při křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi, při průchodu 
komunikací, atd. 

Osazeny budou všechny armatury, včetně uzavíracích armatur za vstupy do objektu, případných 
vypouštění, odvzdušnění, atp. 

Sledování těsnosti potrubí (alarm systém) dle projektové dokumentace. 

Dodány budou veškeré doklady potřebné ke kolaudaci stavby v českém jazyce. 

Výzva se vztahuje pouze na tepelný napáječ. Potrubí bude ukončeno po vstupu do objektu 
uzavíracími armaturami. Dodávka a montáž KPS není předmětem této výzvy. 

Zdokladované vytýčení všech inženýrských sítí jejich správci před zahájením výkopových prací, vč. 
zpětného a zdokladovaného předání sítí před záhozem. 

Zdokladované předání inž. sítí jejich jednotlivým správcům před záhozem (elektro, veřejné osvětlení, 
voda, kanalizace, plyn, sdělovací kabely, dálkové kabely, kabelová televize,…) s tím, že zhotovitel 
musí respektovat požadavky, které byly správci sítí stanoveny při jejich vytýčení. 

Uzavření Smlouvy o záboru veřejného prostranství s Technickými službami města Žatce, vč. úhrady 
poplatku. 

Zajištění výkopů, pažením, zábranami, lávkami a přejezdy. 



 

Zajištění výkopových povolení, uzavírek a dopravního značení u Odboru dopravy Městského úřadu 
Žatec a zajištění a odsouhlasení dopravního značení u Dopravního inspektorátu Louny. 

Položení a svaření horkovodního potrubí, zakončeného vstupními armaturami v  objektu. Kladečský 
plán potrubí musí být potvrzen jeho výrobcem. 

Provedení 100% rtg všech svárů v komunikacích a dále 5% všech svárů mimo komunikace. 

Provedení těsnostních a tlakových zkoušek potrubí. 

Zadavatel požaduje úzkostlivé provádění kontrol vnitřní čistoty potrubí během jeho montáže! 

Tepelné předepnutí potrubí bude prováděno podle realizační dokumentace. 

Zpracování dokumentace o zkouškách a revizích, které budou součástí díla, vč. dokladů o zkouškách 
alarm systému. 

Předání atestů použitých materiálů a zařízení (v českém jazyce). 

Upozornění :  

Všichni svářeči budou před zahájením svářečských prací podrobeni pracovní zkoušce (1. svár na 
potrubí bude svárem zkušebním, ověřený rtg, nezapočítaným do limitu kontrolních rtg). 

Stavba počínaje zemními pracemi, resp. montáží potrubí až po zásyp a úpravu povrchů, musí být 
koordinována a probíhat s ohledem na ostatní probíhající práce na výstavbě koupaliště a místních sítí 
a s ohledem na dopravu a zásobování. 

Místem plnění předmětu díla je ulice Libočanská a areál nově budovaného koupaliště v Žatci. 
 
II.2. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů 
jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků 
zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na 
stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 
 
II.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu 
stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 
III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má 
zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, 
že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 
 
II.4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci, specifikacích a dalších 
nákladů uvedených v bodě III.4 této SoD.  
 
II.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  
 
III. Cena díla 
 
III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši : 
Cena celkem bez DPH ..........................................................................................................---,- Kč 
samostatně DPH ....................................................................................................................---,- Kč 
Cena celkem včetně DPH ......................................................................................................---,- Kč 
 
Cena stanovena jako smluvní a nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek 
stanovených v SOD. 
 
III.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty a 
požadavky zadavatele uvedené v podmínkách výběrového řízení. Rozpočty jsou nedílnou součástí 
SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny 
veškeré vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. 



 

 
III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové 
dokumentaci nebo specifikacích. 
 
III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na 
zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, 
poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 
střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací 
stavby, poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci 
díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu 
předání díla. 
 
III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, 
že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení. 
 
IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
IV.1. Předání staveniště : 
 
IV.2. Zahájení prací na díle : 
 
IV.3. Ukončení prací : 
 
IV.4. Vyklizení staveniště : 
 
IV.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 
harmonogram“), který je nedílnou přílohou SOD. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy 
prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace. 
 
IV.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele 
závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení jednotlivých etap dle 
harmonogramu delšímu jak 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 
V.1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem 
objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový 
doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového 
dokladu je 14 kalendářních dní od data doručení objednateli.  
 
V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.  
 
V.3. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
V.4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající 
část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí takto : 
 
10 % po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a předání všech 
dokladů nutných ke kolaudaci díla 
 
V.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel 
právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto 
vad zašle objednatel zhotoviteli. 
 
 
 



 

VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 
 
VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 
 
VI.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.3. smlouvy, a to 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 
 
VI.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 
1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. 
 
VI.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV.4. smlouvy, a to 1.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení. 
 
VI.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového 
dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 
 
VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které 
mu vzniknou prodlením zhotovitele. 
 
VII. STAVENIŠTĚ 
 
VII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 18.7.2011, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 
 
VII.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje 
náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 
 
VII.3. Zhotovitel si zajistí vytýčení podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a 
vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 
 
VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.  
 
VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá 
i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění 
prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či 
okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. 
 
VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 
 
VII.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 
 
VII.10. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 
upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do 
sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI.1.3. a to až 
do vyklizení staveniště.  
 
VII.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 



 

 
VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
 
VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. 
 
VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty, zasypány nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 
 
VIII.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 
VIII.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 
 
VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Kopii dokladu o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen doložit v předávací 
dokumentaci.  
 
VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a 
další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.  
 
VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 
VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  
 
VIII.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. 
 
VIII.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u 
svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit 
objednateli. 
 
VIII.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 
 
VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného 
souhlasu objednatele. 
 
VIII.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 
subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel se vyhrazuje právo 



 

vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné 
zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých zjistí negativní 
reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.  
 
VIII.15. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých 
subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí 
subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat zadavatele o schválení těchto subdodavatelů. 
V případě, že změna nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu 
pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 
50.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí část zakázky 
provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a 
subdodavatele. Objednatel si vyhrazuje právo schválit subdodavatele. 
 
VIII.16. Zhotovitel je povinen předem oznámit započetí zemních prací archeologovi Regionálního 
Muzea v Žatci (PhDr. Petr Holodňák, tel. 415 748 401, mobil: 724 266 685). Jestliže zhotovitel narazí 
při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně 
objednatele a archeologa. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je 
povinen rozhodnout o dalším postupu. 
 
IX. STAVEBNÍ DENÍK 
 
IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v 
souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést 
stavební deník končí předáním a převzetím stavby. 
 
IX.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné: 
název, sídlo, IČ zhotovitele 
název, sídlo, IČ objednatele 
název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace 
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora 
přehled všech provedených zkoušek jakosti 
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 
 
IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel 
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 
 
IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí.  
 
IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 
 
IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 
 
IX.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, 
průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen 
deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace 
díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale přesný 
technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 
nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i 



 

odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 
Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným 
zákonem o veřejných zakázkách. 
 
IX.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
 
X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 
předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 
X.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Objednatel si zvolí, 
který způsob uplatní. 
 
X.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a vyhl. 526/2006 Sb. v platném znění. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
X.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen odvést do zápisu svoje důvody. 
 
X.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X.3. a povrch všech 
pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě 
použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému 
podpisu předávacího protokolu. 
 
X.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle 
čl. VI.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
 
X.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu stavby. 
 
X.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě 
podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení 
objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, o který 
zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o 
předání a převzetí díla. 
 
XI. ZÁRUKY 
 
XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na než se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsah této záruky. 
 
XI.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 
 
XI.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu 
o předání a převzetí díla. 



 

 
XI.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
 
Objednatel je oprávněn požadovat : 

XI.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 
XI.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
XI.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
XI.4.4. Odstoupení od smlouvy. 
 

XI.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být 
delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 
 
XI.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
XI.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má 
vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
 
XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 
XI.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.  
 
XI.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného 
ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k 
odstraňování vady později. 
 
XII. VYŠŠÍ MOC 
 
XII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 
 
XII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a 
době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
 
XIII. ZMĚNA SMLOUVY 
 
XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
 



 

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
podpisu smlouvy.  
 
XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 
XIII.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující : 
 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ 
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 
po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací 
sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 
 

XIII.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
XIV.1. Splatnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne 
doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně.  
 
 XIV.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé 
smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně 
potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila. 
 
XIV.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 
 
XIV.4. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
podpisu smlouvy platnosti. 
 
XIV.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
XIV.6. Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. 
 
XIV.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým 
obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
 
 
 
 
 
 



 

XV. SEZNAM PŘÍLOH 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 

 oceněné výkazy výměr 
 časový harmonogram průběhu prací 

 
 
 
 
 
 
V ……………………, dne …………  V ……………………, dne ………… 
 
 
 
 
 
..……………………………………… ……………..………………………… 
za objednatele:  za zhotovitele: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Výkaz výměr - Tepelný napáječ Koupaliště Žatec 
 
 
Rekapitulace objektů stavby - ZADÁNÍ         
          
Stavba: Tepelný napaječ koupaliště Žatec  Datum: 21.4.2011      

Objednatel: Žatecká teplárenská, a.s., Žatec  Projektant: Ing. František Koňařík, Litvínov     

Zhotovitel:   Zpracoval:       
          

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH ZRN HZS NUS KČ 

          

656-04-11 Tepelný napaječ koupaliště Žatec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

001     odd. A - Zemní práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

002     odd. B - Trubní část 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

003     odd. C - Detekční zařízení - Alarm systém 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

004     vytýčení stávajících sítí jejich správci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

005      vytýčení liniové stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

006     zaměření skutečného provedení stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

  Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 
             
 Tepelný napaječ koupaliště Žatec          
 odd. A - Zemní práce           
              
              
             
 Žatecká teplárenská, a.s., Žatec          
              
 20.4.2011           
             

TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem 
Hmotnost 

sutě 

Hmotnost 
sutě 

celkem 

Sazba 
DPH 

2 3 4 5 6 7 8 9         10 
             

D   HSV Práce a dodávky HSV       0,00   162,495   176,562   
D  1 Zemní práce    0,00  3,167  176,562  

K 221 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 215,060  0,00 0,00000 0,000 0,24000 51,614 20,0 

K 221 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 215,060  0,00 0,00000 0,000 0,40000 86,024 20,0 

K 221 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 215,050  0,00 0,00000 0,000 0,18100 38,924 20,0 

K 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí - vodovod, plynovod m 15,000  0,00 0,00868 0,130 0,00000 0,000 20,0 

K 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí - horkovod m 6,000  0,00 0,01269 0,076 0,00000 0,000 20,0 

K 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí - kanalizace m 15,000  0,00 0,01269 0,190 0,00000 0,000 20,0 

K 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 42,000  0,00 0,03690 1,550 0,00000 0,000 20,0 

K 001 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 83,160  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 54,160  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 001 132101202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 445,290  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 001 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 86,890  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 001 132202201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 3 m3 83,160  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 001 132202209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3 m3 41,580  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 445,470  0,00 0,00084 1,214 0,00000 0,000 20,0 

K 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 445,470  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 001 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 mezideponie a zpět m3 217,690  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - přebytek m3 279,600  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 001 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1-4 ZKD 1km přes 
10km - 20x přebytek m3 5 592,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 



 

K 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - mezideponie m3 161,690  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 001 16710110R Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - přebytek m3 279,600  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 358,630  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 001 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 
kraje výkopu m3 258,800  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

M MAT 583336250 kamenivo těžené hrubé frakce 4-8 t 489,132  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 231 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 270,800  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

M MAT 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 6,770  0,00 0,00100 0,007 0,00000 0,000 20,0 

K 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 512,910  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 001 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5 m2 270,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

D  2 Zakládání    0,00  0,034  0,000  

K 311 21298111R Zřízení filtru z geotextilie š 330mm, 200g/m2 m 466,280  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

M MAT 673520240 geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2 m2 169,290  0,00 0,00020 0,034 0,00000 0,000 20,0 

K 311 214500111 Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm m 466,280  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

M MAT 583439310 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 třída C t 15,404  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

D  3 Svislé a kompletní konstrukce    0,00  3,266  0,000  

K 015 338171123 Osazování sloupků orientačních kus 18,000  0,00 0,17489 3,148 0,00000 0,000 20,0 

M MAT 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 18,000  0,00 0,00610 0,110 0,00000 0,000 20,0 

M MAT 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 18,000  0,00 0,00010 0,002 0,00000 0,000 20,0 

M MAT 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 18,000  0,00 0,00035 0,006 0,00000 0,000 20,0 

D  4 Vodorovné konstrukce    0,00  145,597  0,000  

K 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 76,940  0,00 1,89077 145,476 0,00000 0,000 20,0 

K 271 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop m3 0,510  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 271 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 2,100  0,00 0,00632 0,013 0,00000 0,000 20,0 

K 271 452368113 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské 
oceli 10 505 t 0,023  0,00 1,06071 0,024 0,00000 0,000 20,0 

K 946 460490013 Krytí potrubí výstražnou fólií šířky 34 cm m 932,560  0,00 0,00009 0,084 0,00000 0,000 20,0 

D  5 Komunikace    0,00  7,452  0,000  

K 221 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 12,000  0,00 0,08350 1,002 0,00000 0,000 20,0 

M MAT 593811880 panel silniční IZD 300/200/22 JP 20 t 300x200x21,5 cm kus 2,000  0,00 3,22500 6,450 0,00000 0,000 20,0 

D  8 Trubní vedení    0,00  2,978  0,000  

K 311 87121811r Kladení staveništního drenážního potrubí z flexibilního PVC D80 mm m 466,280  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

M MAT 286112220 trubka drenážní flexibilní PipeLife D 80 mm m 503,582  0,00 0,00032 0,161 0,00000 0,000 20,0 

K 271 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné TBS kus 3,000  0,00 0,02142 0,064 0,00000 0,000 20,0 

M MAT 592241600 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 
100x25x12 cm kus 2,000  0,00 0,25400 0,508 0,00000 0,000 20,0 



 

M MAT 592243720 skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q 1000/500 100x50x12 cm kus 1,000  0,00 0,50400 0,504 0,00000 0,000 20,0 

K 271 894403011 Osazení betonových dílců stropních jakéhokoli druhu kus 3,000  0,00 0,03903 0,117 0,00000 0,000 20,0 

M MAT 592243150 deska betonová zákrytová TZK-Q 625/200/120/T  kus 3,000  0,00 0,44900 1,347 0,00000 0,000 20,0 

K 271 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 
kg kus 3,000  0,00 0,00702 0,021 0,00000 0,000 20,0 

M MAT 552410200 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785,  vstup 600 mm,BEGU R-1 kus 3,000  0,00 0,06630 0,199 0,00000 0,000 20,0 

K 271 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 18,000  0,00 0,00016 0,003 0,00000 0,000 20,0 

M MAT 404135641 tabulka orientační kus 18,000  0,00 0,00300 0,054 0,00000 0,000 20,0 

D  9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    0,00  0,000  0,000  

K 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 391,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 221 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km - živice (recyklace) t 38,924  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 221 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km - 9x živice 
(recyklace) t 350,316  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

K 006 97909611R Drcení stavebního odpadu z komunikaci - recyklace živice t 38,924  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

D  99 Přesun hmot    0,00  0,000  0,000  

K 271 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 162,411  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

   Celkem    0,00  162,495  176,562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Stavba: Tepelný napaječ koupaliště Žatec          
Objekt: odd. B - Trubní část           
Část:               
JKSO:  827 441 1           
              
Objednatel: Žatecká teplárenská, a.s., Žatec          
Zhotovitel:              
Datum:  19.4.2011           
              

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem 
Hmotnost 

sutě 

Hmotnost 
sutě 

celkem 

Sazba 
DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9         10 
              
   PSV PSV celkem    0,00     

 D  713 Tepelné izolace    0,00     

1 K 713 713411111R00 Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá  m2 2,800  0,00    20,0

2 K 713 713491111R00 Izolace -  montáž oplechování pevného potrubí  m2 2,600  0,00    20,0

3 K 713 713491132R00 Izolace ohybů oplechováním otvorů Pz plechem  m2 0,200  0,00    20,0

4 M MAT 13814185 Plech Pz jakost 10004.2 tl.0,55 mm m2 3,000  0,00  0,047  0,000 20,0

5 M MAT 63141771 Pás lamelový na Al fólii Nobasil LSP 35 tl.  20 mm m2 1,000  0,00    20,0

6 M MAT 63141789 Pás lamelový na Al fólii Nobasil LSP 50 tl. 100 mm m2 0,200  0,00    20,0

7 K 713 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m  t 0,017  0,00    20,0

             

 D  783 Nátěry    0,00     

8 K 783 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+1x +1x email  m 2,000  0,00    20,0

9 K 783 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní 2x antikorozn m 1,200  0,00    20,0

             

             

   Montáže Montážní ceníky celkem    0,00      
 D  M23 Montáže potrubí    0,00     

10 K 923 2300000R1 Kompletní montáž předizolovaného potrubní části tisKč 318,270  0,00    20,0

11 K 923 230011020R00 Montáž trubky ocelové DN 25, D33,7 x 2,6  m 2,000  0,00     20,0

12 K 923 230011078R00 Montáž trubky ocelové DN 125, D140 x 4,5  m 1,200  0,00    20,0

13 K 923 230020639R00 Zhotovení odbočky třída 11-13  kus 3,000  0,00    20,0



 

14 K 923 230022020R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13,  kus 7,000  0,00    20,0

15 K 923 230024088R00 Montáž trub.dílů přivař.do 50 kg tř.11-13  kus 4,000  0,00    20,0

             

             

 D  M23-DOD Dodávky předizolovaného potrubí    0,00     

16 M MAT SPCM 00R Kompletní dodávka materiálů pro trubní část (viz soupis A1, A2 a A3) tisKč 1 136,680  0,00    20,0

             

              
    cena celkem bez DPH    0,00    

            

 D  M-23 Dodávky materiálů - soupis prvků         

 D  Soupis A1 Předizolované potrubí - přívodní      0,047  0,000  

3 K MAT SPCM 001 Předizolovaná trubka plášťová PE-HD ocelová DN125 (250) izolace 
PUR m 420,000   0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0

4 K MAT SPCM 002 Předizolovaná trubka plášťová PE-HD ocelová DN65 (160) izolace 
PUR m 12,000   0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0

5 K MAT SPCM 003 Předizolovaný oblouk DN 125 (250) úhel do 90o - ramena 1,0x1,0m  ks 7,000   0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0

6 K MAT SPCM 004 Předizolovaný oblouk DN 125 (250) úhel do 90o - ramena 1,5x1,0m  ks 7,000   0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0

7 K MAT SPCM 005 Předizolovaný oblouk DN 125 (250) úhel do 90o - ramena 1,5x1,5m  ks 1,000   0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0

8 K MAT SPCM 006 Předizolovaný oblouk DN 125 (250) úhel do 60o - ramena 1,0x1,0m  ks 2,000   0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0

9 K MAT SPCM 007 Předizolovaný oblouk DN 125 (250) úhel do 35o - ramena 1,0x1,0m  ks 1,000   0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0

10 K MAT SPCM 008 Předizolovaný oblouk táhlý DN 125 (250) úhel 21o - vlevo l=12m  ks 1,000   0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0

11 K MAT SPCM 009 Předizolovaný oblouk táhlý DN 125 (250) úhel 25o - vlevo l=12m  ks 1,000   0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0

12 K MAT SPCM 010 Odbočka T - 45o etážová DN 150 (280) / DN 125 (250) ks 1,000   0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0

13 K MAT SPCM 011 Odbočka T - 45o etážová DN 125 (250) / DN 65 (160) ks 1,000   0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0

14 K MAT SPCM 012 Odbočka T - 90o sací, vypouštění DN 125 (250) / DN 50 (140) 
v=700mm ks 1,000   0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0

15 K MAT SPCM 013 Sekční uzavírací armatury - trojkombinace DN125(250)/odvz. DN50 
v=545mm ks 1,000   0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0

16 K MAT SPCM 014 Sekční uzavírací armatury - trojkombinace DN65(160)/odvz. DN25 
v=505mm ks 1,000   0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0

17 M MAT SPCM 015 Přesuvné objímky - montážní spojky smršťovací DN 150 D280 ks 2,000   0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0

18 M MAT SPCM 016 Přesuvné objímky - montážní spojky smršťovací DN 125 D250 ks 64,000   0,00006 0,004 0,00000 0,000 20,0

19 M MAT SPCM 017 Přesuvné objímky - montážní spojky smršťovací DN 65 D160 ks 2,000   0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0

20 M MAT SPCM 018 Redukční objímka DN 150 (280) / DN 150 (250) ks 2,000   0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0

21 M MAT SPCM 019 Koncová objímka DN 65 (160) ks 1,000   0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0

22 M MAT SPCM 020 Smršťovací víčko - koncové těsnění izolace DN 125 (250) ks 1,000   0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0

23 M MAT SPCM 021 Těsnící kroužek pro prostup stěnou - podlaha D 250 ks 1,000   0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0

24 M MAT SPCM 022 Dilatační polštáře 1000x250x40mm ks 80,000   0,00006 0,005 0,00000 0,000 20,0



 

25 M MAT SPCM 023 Dilatační polštáře 1000x160x40mm ks 4,000   0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0

26 M MAT SPCM 024 Přenosná převodovka pro ovládání uzav. Armatury DN 125 ks 1,000   0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0

27 M MAT SPCM 025 Nástrčný klíč T pro ovládání uzavírací armatury DN 65 ks 1,000   0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0

28 M MAT SPCM 026 Výstražná folie - zelená, šíře 300mm m 500,000   0,00006 0,032 0,00000 0,000 20,0

            

 D  Soupis A2 Předizolované potrubí - vratné      0,005  0,000  

29 M MAT SPCM 027 Předizolovaná trubka plášťová PE-HD ocelová DN125 (225) izolace 
PUR m 420,000   0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0

30 M MAT SPCM 028 Předizolovaná trubka plášťová PE-HD ocelová DN65 (140) izolace 
PUR m 12,000      20,0

31 M MAT SPCM 029 Předizolovaný oblouk DN 125 (225) úhel do 90o - ramena 1,0x1,0m  ks 9,000      20,0

32 M MAT SPCM 030 Předizolovaný oblouk DN 125 (225) úhel do 90o - ramena 1,5x1,5m  ks 1,000      20,0

33 M MAT SPCM 031 Předizolovaný oblouk DN 125 (225) úhel do 60o - ramena 1,0x1,0m  ks 2,000      20,0

34 M MAT SPCM 032 Předizolovaný oblouk DN 125 (225) úhel do 35o - ramena 1,0x1,0m  ks 1,000      20,0

35 M MAT SPCM 033 Předizolovaný oblouk táhlý DN 125 (225) úhel 21o - vlevo l=12m  ks 1,000      20,0

36 M MAT SPCM 034 Předizolovaný oblouk táhlý DN 125 (225) úhel 25o - vlevo l=12m  ks 1,000      20,0

37 M MAT SPCM 035 Odbočka T - 45o etážová DN 150 (250) / DN 125 (225) ks 1,000      20,0

38 M MAT SPCM 036 Odbočka T - 45o etážová DN 125 (225) / DN 65 (140) ks 1,000      20,0

39 M MAT SPCM 037 Odbočka T - 90o sací, vypouštění DN 125 (225) / DN 50 (125) 
v=700mm ks 1,000      20,0

40 M MAT SPCM 038 Sekční uzavírací armatury - trojkombinace DN125(225)/odvz. DN50 
v=545mm ks 1,000      20,0

41 M MAT SPCM 039 Sekční uzavírací armatury - trojkombinace DN65(140)/odvz. DN25 
v=505mm ks 1,000      20,0

42 M MAT SPCM 040 Přesuvné objímky - montážní spojky smršťovací DN 150 D250 ks 2,000      20,0
43 M MAT SPCM 041 Přesuvné objímky - montážní spojky smršťovací DN 125 D225 ks 66,000      20,0
44 M MAT SPCM 042 Přesuvné objímky - montážní spojky smršťovací DN 65 D140 ks 2,000      20,0
45 M MAT SPCM 043 Koncová objímka DN 65 (140) ks 1,000   0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0
46 M MAT SPCM 044 Smršťovací víčko - koncové těsnění izolace DN 125 (225) ks 1,000   0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0
47 M MAT SPCM 045 Těsnící kroužek pro prostup stěnou - podlaha D 225 ks 1,000   0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0
48 M MAT SPCM 046 Dilatační polštáře 1000x225x40mm ks 80,000   0,00006 0,005 0,00000 0,000 20,0
49 M MAT SPCM 047 Dilatační polštáře 1000x140x40mm ks 4,000   0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0
50 M MAT SPCM 048 Výstražná folie - zelená, šíře 300mm m 500,000      
            

 D  Soupis A3 Klasické potrubí      0,000  0,000  
51 M MAT SPCM 049 Trubka ocelová bezešvá 11 353.1 DN 125, D140x4,5 m 1,200   0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0
52 M MAT SPCM 050 Trubka ocelová bezešvá 11 353.1 DN 25, D33,7x2,6 m 2,000      20,0
53 M MAT SPCM 051 Trubkový oblouk hladký R=1,5DN, úhel ohybu 90o, DN25 ks 4,000      20,0
54 M MAT SPCM 052 Kulový kohout přivařovací DN25, PN40, ovládání ruční pákou  ks 3,000      20,0
55 M MAT SPCM 053 Kulový kohout přivařovací DN125, PN25, ovládání ruční převodovkou  ks 2,000      20,0

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavba: Tepelný napaječ koupaliště Žatec          
Objekt: odd. C - Detekční zařízení - Alarm systém          
Část:               
JKSO:  827 441 1           
              
Objednatel: Žatecká teplárenská, a.s., Žatec          
Zhotovitel:              
Datum:  19.4.2011           
              

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem 
Hmotnost 

sutě 
Hmotnost 

sutě celkem 
Sazba 
DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9         10 
              
  D   M Práce a dodávky M       0,00   0,007   0,000   
 D  21-M Elektromontáže    0,00  0,007  0,000  

1 K 921 210010R01 Montáž kabelu CYKY 3Jx1,5 m 45,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

2 K 921 210010R02 Montáž kabelu JYTY 3x1 m 15,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

3 K 921 210010R03 Montáž ukončení kabelu set 1,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

4 K 921 210010R04 Montáž značení kabelů a vodičů set 1,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

5 K 921 210010R05 Montáž kabelového žlabu MARS 62,5x50 m 15,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

6 K 921 210010R06 Montáž držáku na stěnu ks 9,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

7 K 921 210010R07 Montáž ohybu na stěnu 90st vnitřní ks 2,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

8 K 921 210010R08 Montáž ohybu na stěnu 90st vnější ks 1,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

9 K 921 210010R09 Montáž vývodky M20x1,5 ks 6,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

10 K 921 210010R10 Montáž vývodky do izolace ks 4,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

11 K 921 210010R11 Montáž ústředny detekce + 2xBI21 + 2xBT21 ks 1,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

12 K 921 210010R12 Montáž krabičky pro elektroniku ks 6,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

13 K 921 210010R13 Nastavení ústředny set 1,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

14 K 921 210010R14 Ostatní drobné montážní práce (pásky, SONAP, dutinky, spony na 
potrubí) kpl 1,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

15 M MAT 34M095001 kabel CYKY 3Jx1,5 m 45,000  0,00 0,00006 0,003 0,00000 0,000 20,0 

16 M MAT 34M095002 kabel JYTY 3x1 m 15,000  0,00 0,00006 0,001 0,00000 0,000 20,0 



 

17 M MAT 34M095003 ukončení kabelů set 1,000  0,00 0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0 

18 M MAT 34M095004 značky kabelů a vodičů set 1,000  0,00 0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0 

19 M MAT 34M095005 kabelový žlab MARS 62,5xc50 m 15,000  0,00 0,00006 0,001 0,00000 0,000 20,0 

20 M MAT 34M095006 držák na stěnu ks 9,000  0,00 0,00006 0,001 0,00000 0,000 20,0 

21 M MAT 34M095007 ohyb 90st vnitřní ks 2,000  0,00 0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0 

22 M MAT 34M095008 ohyb 90st vnější ks 1,000  0,00 0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0 

23 M MAT 34M095009 ostatní drobný materiál (pásky, SONAP, dutinky, spony na potrubí) kpl 1,000  0,00 0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0 

24 M MAT 34M095010 vývodka M20x1,5 ks 6,000  0,00 0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0 

25 M MAT 34M095011 vývodka do izolace ks 4,000  0,00 0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0 

26 M MAT 34M095012 ústředna detekce + 2xBI21 + 2xBT21 ks 1,000  0,00 0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0 

27 M MAT 34M095013 krabičky pro elektroniku ks 6,000  0,00 0,00006 0,000 0,00000 0,000 20,0 

28 K 921 210010R15 Výchozí revize elektro soubor 1,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

29 K 921 210010R16 Dokumentace skutečného stavu - elektro hr 24,000  0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 20,0 

    Celkem    0,00  0,007  0,000  

 


