
Pffloha c. 4

Smiouva o dilo c.
(dale take jako „SOD“ nebo „smlouva“)

I. Smiuvni strany

1.1 Objednatel: Zatecka teplarenska, a.s. (dale tez ZT, a.s.)

Zapsana v Obchodni'm rejstfi'ku, vedenem Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddi'l B, viozka 
794

Sidio : Zatec cp. 3149, 438 34 Zatec

Zastoupena : Jaroslav Hladky
predseda predstavenstva
Ing. Jan Suli'k
clen predstavenstva
Petr HanzI
clen predstavenstva

Ceska sporitelna, a.s., c. uctu : 1112221152 / 0800 

646 50 871

Bankovni spojenf: 

ICO :

DIC: CZ 64650871

1.2 Zhotovitel:

Sfdlo:
Zastoupena: 

Bankovni spojenf 

ICO:

DIC:

(dale jen „objednatel")

(dale jen „zhotovitel") 
(oba dale jen „smluvnl strany")

(ZIute vyznacene doplhuje uchazec)



1.3 Pri operativne technickem ri'zem' a kontrolni cinnosti na stavbe, pri potvrzovani 
zjist'ovacfch protokolu a soupisu provedenych praci, podkiadu pro odsouhlasovanf faktur, 
potvrzovani protokolu o pfedani a prevzeti dodavky nebo jeji cast! zastupujf:

zhotovitele; ___

za objednatele Ing. Jan Andreovsky Ph.D. technicky namestek pro vyrobu a distribuci 

Petr Charvat, ndici technolog distribuce

Toto zmocneni trva az do pisemneho odvolam'. Zmeny v zastoupeni budou uvedeny v 
dodatku smiouvy o dilo, ucinne jsou vsak jiz v okamziku, kdy druhe strane byl predlozen 
pi'semny doklad o jejich provedem'.

II. Predmet pineni
II.1. Dflo bude sloufit pro spolehlivou a bezpecnou dodavku tepla do jednotlivych odbernych 
okruhu specifikovanych objektu a svojf vybavou zvysi uzitne vlastnosti vymem'kove stanice 
jako je napf. optimalizace spotreby elektricke energie, moznost regulace, voleni utiumovych 
planu, minimalizace udrzbovych zasahCi apod. Veskere okruhy musf umoznovat odkalenf, 
vypousteni a odvzdusneni. Zohlednena bude pri realizaci dostatecne tiakova uroven 
jednotlivych okruhu, pozadavky stability nove realizovanych castf, vcetne moznych vykyvu 
tiaku, teplotni dilatace potrubm'ch useku a zmeny objemu napini', spadovani a polohy 
odvzdushovacich a vypousteci'ch prvku. Instalacf novych zafizem' nesmf byt negativne 
oviivnena funkcnost a uzitne vlastnosti navazuji'ci'ch prvku. Zaroveh bude vyrazne zvysen 
komfort, rozsah a zpusob nastaveni utiumovych krivek provozu stanice.

Predmetem pinenf je realizace funkcniho dila tzv. na klic s nazvem „Dodavka a instalace 
predavacfch stanic vcetne MAR a RS pro VS 17, VS 18 a KPS 23", ktera spociva v realizaci 
veskerych dodavek veci, praci a sluzeb spojenych s generaini opravou tiakove nezavislych 
predavacich stanic pro objekty:

• ul. Dukelska - Zatec, objekt 1690 - 1692 a 1693

• ul. Svatopluka Cecha - Zatec, objekt 2244-2247

• ul. Husova - Zatec, objekt 2643-2648

Dilo musi mit charakter stavby „na klic" vcetne zpracovani realizacni projektove 
dokumentace a bude zahrnovat veskere dodavky veci, praci a sluzeb spojenych se 
zhotovenim stavby, ktera bude vysledkem stavebnich a montaznich praci souvisejici 
projektove cinnosti, ktera jako celek bude schopna pinit samostatnou ekonomickou a 
technickou funkci.

Rozsah predmetu pineni dila, vcetne pozadavku na jakost a technicke vlastnosti pfedmetu 
dila, vymezeni mnozstvi a druhu pozadovanych dodavek veci, praci a sluzeb a pozadovanych 
standards je detailne specifikovan v zadavaci dokumentaci, ktera je nedilnou soucasti dila a 
jeho predmetu pineni a je zaroveh prilohou c. 1 teto smiouvy.



Zhotovitel se zavazuje provest di'lo fadne, kvalitne, vcas za pevnou smIuvni cenu takovym
zpusobem, aby byl zarucen pine funkcni, bezpecny a bezporuchovy provoz dila.

Soucasti dila je zejmena:

a) Vhodny a kapacitne dostatecny navrh stanic pro zajisteni trvale spolehlive dodavky tepla 
a teple vody.

b) Provadeci dokumentace pro kompaktm' predavaci stanice VS 17,18 a KPS 23.

c) Demontaz stavaji'cich stanic a souvisejici'ho vybaveni

d) Dodavka a montaz veskerych novych technologickych zanzeni, potrubm'ch ceiku a 
elektrickeho vybaveni vcetne RS. Vybaveni stanice die zadavaci dokumentace.

e) Pripojeni predavaci stanice na primarni pripojku a ke stavajicimu rozvodu TUV a TV die 
hranic pripojeni. Napojeni na horkovodni rozvod bude vsouladu s platnymi normami a 
projektem. Pripojeni, zhotoveni a uprava casti rozvodu (primarni, vnitfni - UT, TUV, 
cirkulace, doplhovaci, odvod) a pripojeni die pozadavku zadavaci dokumentace, noveho 
dispozicniho reseni vytvoreneho s ohiedem na vhodne vyuziti prostoru.

f) Osazeni vsech armatur, vcetne uzaviracich armatur a regulacnich clenu a jejich pohonu

g) Oziveni a uvedeni do provozu stanic vcetne vytvoreni algoritmu RS (programovaci 
prostredi SoMachine).

h) Odvoz a likvidace vzniklych odpadu

i) Odvoz a likvidace vratnych surovin (srot) - do stanovene provozovny v Zatci.

j) Dokumentace skutecneho provedeni dila v ceskem jazyce.

k) Provedeni veskerych zkousek, kontrol a revizi nezbytnych k provozu dila.

l) Zhotoveni odpovidajiciho prostredi v RS pro nastaveni zadavani utiumovych krivek 
jednotlivych KPS die pozadavku zadavatele.

m) Predani dodavatelske dokumentace (6x tistene a lx elektronicky) a testu pouzitych 
materialu a zarizeni v ceskem jazyce.

n) Predlozeni objednateli postupu svarovani WPS, kvalifikace postupu svarovani (WPQR), 
VC. predani dokladu o odborne zpusobilosti Svafecskeho dozoru, odborne zpusobilosti 
svarecu a personalu NDT (nedestruktivnich kontrol).

o) Provedeni zkousek tesnosti a tiakovych zkousek potrubi.

p) Provadeni kontrol vnitfni cistoty potrubi behem pfed i behem jeho montaze.

q) Provedeni proplachu potrubi pfed zprovoznenim.

r) Pfizvani zastupce objednatele ke vsem zkouskach.

s) Zpracovani a pfedani dokumentace o zkouskach a revizich, ktere budou soucasti dila.

t) Veskere doklady potfebne ke pfevzeti resp. schvaleni dila k provozu v ceskem jazyce.

u) Pfedani atestu pouzitych materialu a zafizeni v ceskem jazyce.

Mistem pineni jsou:

• ul. Dukelska - Zatec, objekt 1690 - 1692 a 1693



• ul. Svatopluka Cecha - Zatec, objekt 2244-2247

• ul. Husova - Zatec, objekt 2643-2648

11.2. Vsechny materialy a vyrobky pouzite na stavbe, musi mit vlastnosti die § 156 zakona c. 
183/2006 Sb., V platnem znem'.

11.3. Dojde-li pri realizaci dila k jakymkoliv zmenam, dopinkum nebo rozsirem' predmetu dila 
vyplyvaji'cim z podmmek pfi provadeni dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo z vad 
projektu stavby, je zhotovitel povinen provest soupis techto zmen, doplhku nebo rozsirem', 
ocenit jej podle cl. III.2. a pfedlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Teprve po 
pfipadnem odsouhlaseni ma zhotovitel pravo na realizaci techto zmen a na jejich uhradu. 
Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizovane byly v 
predmetu pineni a v jeho cene zahrnuty.

11.4. Predmetem dila je vsechno to, co je popsano v zadavaci dokumentaci a jejich dodatcich 
a specifikacich.

11.5. Zhotovitel potvrzuje, ze se v pinem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou 
mu znamy veskere technicke, kvalitativni a jine podminky nezbytne k realizaci dila, ze 
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k provedeni dila nezbytne.

III. Cena dila
lll.l. Cena dila je stanovena v souladu s obecne zavaznymi pravnimi predpisy a je obema 
smiuvnimi stranami dohodnuta ve vysi:

Provadeci dokumentace

VS 17

Dodavky materialu a zarizeni 
(technologicke) vcetne izolaci a nateru

Dodavky elektro, MaR a RS

Demontaze stavajiciho zafizeni

Montaz a doprava

Algoritmus a oziveni RS

Zkousky, revize

Dodavatelska dokumentace

Kc

Kc

Kc

Kc

Kc

Kc

Kc

Kc



vs 18

Dodavky materialu a zanzem' 
(technologicke) vcetne izolaci a nateru

Dodavky elektro, MaR a RS

Demontaze stavajiciho zarizeni

Montaz a doprava

Algoritmus a oziveni RS

Zkousky, revize

Dodavatelska dokumentace

KPS 23

Dodavky materialu a zafizeni 
(technologicke) vcetne izolaci a nateru

Dodavky elektro, MaR a RS

Demontaze stavajiciho zafizeni

Montaz a doprava

Algoritmus a oziveni RS

Zkousky, revize

Dodavatelska dokumentace

Kc

Kc

Kc

Kc

Kc

Kc

Kc

Kc

Kc

Kc

Kc

Kc

Kc

Kc

Cena celkem bez DPH

Cena celkem vcetne DPH

Kc

Kc

Cena je stanovena jako smiuvni a nejvyse pfipustna. Cenu Ize pfekrocit jen za podminek 
stanovenych v teto SOD a na zaklade pisemneho dodatku k teto SOD.

III.2. Podkiadem pro stanoveni ceny jsou specifikace jednotlivych polozek a pozadavky 
zadavatele uvedene v zadavaci dokumentaci. Specifikace objednatele jsou nedilnou soucasti 
SOD.



111.3. Soucasti sjednane ceny jsou veskere prace a dodavky, ktere jsou potrebne pro 
provozuschopne a radne dokoncene dilo anebo jsou obsazeny v zadavaci dokumentaci a 
jeji'ch dodatcich a ve specifikacich jednotlivych komponent.

111.4. Zhotovitel potvrzuje, ze sjednana cena obsahuje veskere naklady potfebne k zajisteni 
dila. Vicenaklady nebudou uznavany. Dojde-li vsak pfi realizaci dila k jakymkoliv zmenam, 
dopinkum nebo rozsifeni pfedmetu dila vyplyvajicim z nepfedpokladanych a neocekavanych 
podminek pfi provadeni dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je 
zhotovitel povinen provest soupis techto zmen, doplhku nebo rozsifeni, ocenit jej podle cl.
III.2. a pfedlozit tento pisemny soupis objednateli k odsouhlaseni. Teprve po pfipadnem 
pisemnem odsouhlaseni na zaklade pisemneho dodatku kteto SOD, ma zhotovitel pravo na 
realizaci techto zmen a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, ze prace a 
dodavky jim realizovane byly v pfedmetu pineni a v jeho cene zahrnuty. Celkove 
nepfedpokladane vicenaklady nesmi pfekrocit 5 % z hodnoty dila. V pfipade, ze se bude 
jednat o zmeny, ktere nesnesou odkiadu vzhiedem k harmonogramu pineni, dohodnou 
smiuvni strany postup, ktery bude respektovat dodrzeni harmonogramu.

111.5. Cena je stanovena pro dahove podminky k datu podpisu SOD. Smiuvni strany berou na 
vedomi, ze pfipadna zmena vyvolana novelizaci dahovych zakonu se promitne v jejim 
konecnem vycisleni.

IV. TERMINY PLNENI
IV.l. Casern T se rozumi datum podpisu teto smiouvy

IV.2 Odsouhlasena provadeci dokumentace T + dni

VS 17

IV.3a. Pfedani staveniste: T + dni

IV.4a Dokonceni montazi a instalace technologie T + dni (max Sdni)

IV.5a Algoritmy RS a jejich implementace (oziveni) T + dni

IV.6a Zkousky-tiakove, tesnostni, individuaini, stav. NDT T + dni

IV.7a Uspesna topna zkouska T + dni

IV.8a Pfedani kompletni dodav. dokumentace T + dni

IV.9a. Zahajeni pfedani stanice: T + dni

IV.lOa. Vykiizeni staveniste: T + dni

IV.lla. Dilci pfevzeti stanice T + dni

VS 18

IV.3b. Pfedani staveniste:

IV.4b Dokonceni montazi a instalace technologie

IV.5b Algoritmy RS a jejich implementace (ofiveni)

T + . 

T + . 

T +

dni

dni (max Sdni) 

dni



IV.6b Zkousky-tiakove, tesnostni, individuaini, stav. NDT T + dni

IV.7b Uspesna topna zkouska T + dni

IV.8b Pfedani kompletni dodav. dokumentace T + dni

IV.9b. Zahajeni pfedani stanice: T + dni

IV.10b. Vykiizeni staveniste: T + dni

IV.11b. Dilci pfevzeti stanice T + dni

KPS 23

IV.3c. Pfedani staveniste: T + dni

IV.4c Dokonceni montazi a instalace technologie T + dni

IV.5c Algoritmy RS a jejich implementace (oziveni) T + dni

IV.6c Zkousky - tiakove, tesnostni, individuaini, stav. NDT T + dni

IV.7c Uspesna topna zkouska T + dni

IV.8c Pfedani kompletni dodav. dokumentace T + dni

IV.9c. Zahajeni pfedani stanice: T + dni

IV.10c. Vykiizeni staveniste: T + dni

IV.11c. Dilci pfevzeti stanice T + dni

IV.12 Zahajeni pfedani dila (zahajeni provozni zateze)

IV.13 Pfevzeti dila

Oznamem' objednatele - O 

0+ 7dni (nejpozdeji 15.11.2021)

IV.14. Realizace dila se bude fidit harmonogramem prubehu praci (dale jen harmonogram"), 
ktery je uveden v bode IV.l. az IV.13.

1V.15. Terminy pineni uvedene v harmonogramu pro jednotlive stavebnf dily jsou pro 
zhotovitele zavazne.

IV.16 Zhotovitel potvrzuje, ze si je vedom dulezitosti a zavaznosti termmu souvisejici 
s realizaci dila z duvodu pfipravy dodavek tepla do topne sezony 2021/2022 (tj. do 
31.8.2021) a zaroven nastavi postup provadeni praci tak aby byla minimalizovana nedodavka 
TUV vdobe realizace a ztohoto duvodu vynalozi maximaini usili v ramci harmonogramu 
praci.

Objednatel si vyhrazuje pravo 7 dni na prostudovani veskerych pfedlozenych dokumentu 
k pfevzeti dila.

IV.17 Rozpracovana stanice tj odpojena a znovu pfipojena s moznosti vyroby v provizornim 
rezimu nastaveni muze byt maximalne 3 dny. Od pfedani staveniste do dokonceni montaze a 
zahajeni provizorni vyroby muze byt maximalne 5 dni.



IV.18 Milm'k IV4a,b,c je zaroven okamzikem, kdy bude mozne stanici provizorne provozovat a 
zahajit dodavku tepla pro TUV a UT.

IV.19 V ph'pade, ze dojde k posunu terminu topne zkousky ze strany objednatele bude 
termin IV.7 adekvatne posunut o obdobf, ktere neumoznilo provedeni topne zkousky ze 
strany objednatele.

IV.20 Zhotovitel potvrzuje, ze si je vedom dulezitosti realizace dila a zavaznosti termmu 
souvisejici s topnou sezonou 2021/2022 a vsechny stanice budou oziveny a umoznovat 
dodavku tepla a TUV do zahajeni topne sezony (tj. termin IV.5a, IV.5b a IV.5c bude vzdy 
spinen pfed zahajenim topne sezony tj. do 31.8.2021).

IV.21 Objednatel po zahajeni topne sezony oznami pisemne na kontaktni adresu nebo email 
zhotovitele zahajeni sledovane stfednedobe provozni zateze stanic (Dila). Oznameni bude 
zaslano nejpozdeji do 8.11.2021 Emailova komunikace se povazuje za pisemne oznameni. 
Datum pfijeti oznameni zhotovitelem se rozumi okamzik O die cl. IV.12.

IV.22. Objednatel i zhotovitel si je vedom, ze v letnim obdobi neni mozne i pres uskutecneni 
topne zkousky dostatecne vyuzit k ovefeni a zatizeni stanice vsemi provoznimi stavy, 
zejmena pak posoudit funkcnost stanice pfi spickovych narocich vyroby TUV nebo 
diouhodobejsim vytapecim rezimu. Objednatel vyuzije obdobi mezi terminem uvedenym 
IV. cl.12 a IV. cl.13 na sledovane provozni zatizeni stanic pro ucely pfedani dila spihujici 
veskere parametry spolehlive a funkcni dodavky tepla. Zhotovitel s timto postupem souhlasi.

IV.23 V pfipade, ze objednatel neuskutecni oznameni a nebo do 15.11.2021 neupozorni 
objednatel zhotovitele na vady nebo skutecnosti branici pfevzeti dila, bude dilo povazovane 
za pfedane.

V. PLATEBNI PODMINKY, FAKTURACE
V.l. Objednatelem nebude poskytnuta zaloha. Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou 
cenu za dilo uvedenou v clanku III teto smiouvy po pfedani a pfevzeti fadne dokonceneho 
dila nebo jednotlivych dilcich pineni pfedmetu smiouvy bez vad a nedodelku.

Smiuvni strany se dohodly na platbach bankovnim pfevodem z uctu objednatele ve prospech 
uctu zhotovitele na zaklade vystavenych faktur.

V.2 Platby za jednotliva dilci pineni pfedmetu smiouvy budou uskutechovany na zaklade 
faktur vystavenych zhotovitelem:

V.3 Stanoveni dilcich pineni:

V.3.1 Po odsouhlasene provadeci dokumentaci

Cena dilciho pineni 10% z celkove ceny dila bez DPH

V.3.2 Po dokonceni montazi a instalace technologie, oziveni RS a uspesnem provedeni vsech 
zkousek vyjma topne zkousky stanice VS 17 tj. spineni IV.4a, IV.Sa, IV.6a

Cena dilciho pineni 20% s celkove ceny dila bez DPH



v.3.3 Po dokonceni montazi' a instalace technologie, oziveni RS a uspesnem provedeni vsech 
zkousek vyjma topne zkousky stanice VS 18 tj. spineni IV.4b, IV.Sb, IV.6b

Cena dilciho pineni 20% s celkove ceny dila bez DPH

V.3.4 Po dokonceni montazi a instalace technologie, oziveni RS a uspesnem provedeni vsech 
zkousek vyjma topne zkousky stanice KPS 23 tj. spineni IV.4c, IV.5c, IV.6c

Cena dilciho pineni 20% s celkove ceny dila bez DPH

V.3.5 Po uspesnem provedeni topne zkousky, dilciho pfevzeti stanice VS 17 tj. spineni IV.7a, 
IV.Sa, IV.9a,IV.10a, IV.lla

Cena dilciho pineni 8% s celkove ceny dila bez DPH

V.3.6 Po uspesnem provedeni topne zkousky, dilciho pfevzeti stanice VS 18 tj. spineni IV.7b, 
IV.Sb, IV.9b,IV.10b, IV.llb

Cena dilciho pineni 8% s celkove ceny dila bez DPH

V.3.8 Po uspesnem provedeni topne zkousky, dilciho pfevzeti stanice KPS 23 tj. spineni IV.7c, 
IV.8C, lV.9c,IV.10c, IV.llc

Cena dilciho pineni 8% s celkove ceny dila bez DPH

V.3.9 Po uspesnem pfevzeti dila, tj. spineni IV.13

Cena dilciho pineni 6% s celkove ceny dila bez DPH

V.4. Nedojde-li mezi obema stranami k dohode pfi odsouhlaseni mnozstvi ci druhu 
provedenych praci, je zhotovitel opravnen fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k 
rozporu.

V.5. Objednatel termin pineni die IV. cl.12 a IV. cl.13 vyuzije na ovefeni stfednedobe 
provozni zateze dila. Platba vazana na termin IV.13 je tzv. „zadrzne".

VI. MAJETKOVE SANKCE, SMLUVNI POKUTY
Objednatel v ramci realizace je nucen odstavit cast zakazniku v bytovych domech od 
dodavek tepla a teple vody. Pfi neumernem zpozdeni v realizaci dila na strane zhotovitele 
dochazi ke ztratam zisku objednatele a vyznamnemu diskomfortu odberatelu.

VI.1. Smiuvni strany se dohodly, ze zhotovitel bude platit objednateli smiuvni pokutu:



VI.1.1. za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni montazi a instalace technologie die cl. 
IV.4a. nebo cl. IV.4b. nebo cl. IV.4c. smiouvy, a to 5000, - Kc za kazdy zapocaty den prodleni a 
kazdy jednotlivy pfipad.

VI.1.2. za prodleni s terminem uspesneho vytvoreni algoritmu RS a jejich implementace 
(oziveni) die IV.Sa. nebo cl. IV.Sb. nebo cl. IV.Sc. smiouvy, a to 1000, - Kc za kazdy zapocaty 
den prodleni a kazdy jednotlivy pripad.

VI.1.3. za prodleni s terminem uspesne topne zkousky die IV.7a. nebo cl. IV.7b. nebo cl. IV.7c. 
smiouvy, a to 1000, - Kc za kazdy zapocaty den prodleni a kazdy jednotlivy pfipad.

VI.1.4. za prodleni s terminem odstraneni vad a nedodelku uvedenych v protokolu o pfedani 
a pfevzeti dila, a to 1.000, - Kc za kazdou vadu nebo nedodelek a zapocaty den prodleni.

Vl.l.S. za prodleni s vykiizenim staveniste v terminu die cl. IV.lOa. nebo cl. IV.lOb. nebo 
cl. IV.10c. smiouvy, a to 100, - Kc za kazdy zapocaty den prodleni.
VI.1.6. za prodleni v pfedani kompletni dodavatelske dokumentace die IV.Sa nebo IV.Sb 
nebo IV.Sc. teto smiouvy ve vysi 100, - Kc za kazdy zapocaty den prodleni a jednotlivy 
pfipad.

VI.1.7 za prodleni se zahajenim odstraneni vady dila die cl. XI.7. teto smiouvy ve vysi 
1.000, -Kc za kazdy zapocaty den prodleni.

Vl.l.S. za prodleni se zahajenim odstraneni vady zpusobujici havarii die cl. XI.10. teto 
smiouvy smiuvni pokutu ve vysi 1.000, - Kc za kazdy zapocaty den prodleni.

VI.2. V pfipade, ze objednateli vznikne z ujednani teto SOD narok na smiuvni pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vuci zhotoviteli, je objednatel opravnen jednostranne zapocist 
takovou pohledavku, a to i pfed datem jeji splatnosti, na jakoukoli pohledavku zhotovitele 
souvisejici s provadenim dila.

VI. 3. Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotceno pravo objednatele na nahradu skody vzniklou 
V dusledku poruseni smiuvni povinnosti zajistene smiuvni pokutou.

VII. STAVENISTE
VII. 1. Objednatel pfeda zhotoviteli staveniste nejpozdeji do T + 10 tydnu, pokud se strany 
nedohodnou jinak.

VII.2. Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a je povinen odstrahovat odpady 
a necistoty vznikle jeho cinnosti. Pokud behem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich 
objektu ci okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vse uvest do puvodniho 
stavu.

VII.3. Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni, neni-li na stavenisti pofadek, nebo 
neni-li odstranen ze staveniste odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

VII.4. Nejpozdeji do 10 dnu po odevzdani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vykiidit 
staveniste a upravit jej die projektu stavby. Pokud staveniste v dohodnutem terminu 
nevykiidi nebo jej neupravi do sjednaneho stavu, je objednatel opravnen fakturovat 
zhotoviteli smiuvni pokutu die cl. Vl.l.S. a to az do vykiizeni staveniste.



VII.5. Provozni, socialni a pnpadne i vyrobni zanzeni staveniste zabezpecuje zhotovitel. 
Naklady na vybudovani, zprovozneni, udrzbu, likvidaci a vykiizeni zarizeni staveniste jsou 
zahrnuty ve sjednane cene dila.

VIII. PROVADENI DILA
Vlll.l. Zhotovitel je povinen provest dilo na svuj naklad a na sve nebezpeci ve sjednane dobe.

VIII.2. Objednatel nebo jim povereny zastupce je opravnen kontrolovat provadeni dila. Zjisti- 
li, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnen 
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vznikle vadnym provadenim a dilo provadel 
fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimerene Ihute mu k tomu 
poskytnute a postup zhotovitele by vedi nepochybne k poruseni smiouvy, ma objednatel 
pravo od SOD odstoupit.

VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povereneho zastupce min. 3 
pracovni dny predem zapisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provereni praci, ktere v 
dalsim postupu budou zakryty, zasypany nebo se stanou nepristupnymi. Neucini-li tak, je 
povinen na zadost objednatele odkryt prace, ktere byly zakryty nebo ktere se staly 
nepristupnymi na svuj naklad.

VIII.4. Pokud se objednatel nebo jim povereny zastupce ke kontrole pres vcasne pisemne 
vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnen pfedmetne prace zakryt. Bude-li v tomto pripade 
objednatel dodatecne pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provest na 
naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, ze prace nebyly radne provedeny, nese veskere 
naklady spojene s odkrytim praci, opravou chybneho stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

VIII.5. Zhotovitel v pine mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob v 
prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se 
zhotovitel zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienicke ci ph'padne jine predpisy souvisejici s 
realizaci dila.

VIII.6. Veskere odborne prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelu majici prislusnou kvalifikaci. Kopii dokladu o kvalifikaci pracovniku je 
zhotovitel povinen dolozit v predavaci dokumentaci.

VIII.7. Zhotovitel je povinen pri realizaci dila dodrzovat platne zakony a jejich provadeci 
predpisy a dalsi obecne zavazne predpisy, ktere se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim 
techto predpisu vznikne jakakoliv skoda, nese veskere vznikle naklady zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pri provadeni dila veskere podminky a pfipominky 
vyplyvajici z uzemniho rizeni a stavebniho povoleni. Pokud nespinenim techto podminek 
vznikne objednateli skoda, hradi ji zhotovitel v pinem rozsahu.

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o 
kterem je v dobe jeho uziti znamo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na 
pisemne vyzvani objednatele provest okamzite napravu a veskere naklady s tim spojene 
nese zhotovitel.

VIII.10. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi.

VIII.11. Zhotovitel je povinen byt pojisten proti skodam zpusobenym jeho cinnosti vcetne 
moznych skod pracovniku zhotovitele, a to az do vyse ceny dila. Stejne podminky je



zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavatelu. Doklady o trvani pojisteni a uhrade 
pojistneho je povinen na pozadam' pfedlozit objednateli.

VIII.12. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobem' skody objednateli nebo jinym 
subjektum ztitulu opomenuti, nedbalosti nebo nepinem'm podmmek vyplyvajfcfch z platnych 
zakonu, CSN nebo jinych pravm'ch norem nebo vyplyvaji'ci'ch z teto smiouvy o dilo, je 
zhotovitel povinen bez zbytecneho odkiadu tuto skodu odstranit a nem'-li to mozne, tak 
financne uhradit. Veskere naklady s ti'm spojene nese zhotovitel.

VIII.13. Zhotovitel neni opravnen povefit provedem'm dila ani jeho casti jinou osobu bez 
pisemneho souhlasu objednatele.

VIII.14. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli pisemny seznam vsech pfedpokladanych 
subdodavatelu jeste pfed uzavfenim svych smiuvnich vztahu s nimi. Objednatel si vyhrazuje 
pravo vyloucit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma z pfedchozich staveb nebo 
jednani spatne zkusenosti, pfipadne ty, u kterych nema jistotu kvalitniho provedeni dila 
nebo u kterych zjisti negativni reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jineho 
subdodavatele.

VIII.15. Zhotovitel pfi pfedani staveniste zapise do Zapisu o pfedani staveniste seznam svych 
subdodavatelu v souladu snabidkou die cl. VIII.14. Pfedlozeny seznam subdodavatelu je 
konecny a subdodavatel nesmi cast dila provadet pomoci dalsiho subdodavatele. Pokud 
zhotovitel bude chtit provadet stavbu pomoci subdodavatelu, ktere neuvedi v nabidce, musi 
pisemne pozadat objednatele o pisemne schvaleni techto subdodavatelu.

IX. STAVEBNI DENIK
IX.1. Zhotovitel je povinen vest ode dne pfevzeti staveniste o pracich, ktere provadi, stavebni 
denik v souladu s § 157 zakona c. 183/2006 Sb., do ktereho je povinen zapisovat vsechny 
skutecnosti rozhodne pro pineni smiouvy o dilo. Zejmena je povinen zapisovat udaje o 
casovem postupu praci, jejich jakosti, zduvodneni odchylek provadenych praci od projektu 
stavby apod. Povinnost vest stavebni denik konci pfedanim a pfevzetim stavby.

IX.2. Ve stavebni deniku musi b^ vedeno mimo jine:

nazev, sidio, 1C zhotovitele 
nazev, sidio, 1C objednatele
nazev, sidio, 1C zpracovatele projektove dokumentace 
nazev, sidio, 1C firmy vykonavajici technicky dozor investora 
pfehled vsech provedenych zkousek jakosti 
seznam dokumentace stavby vcetne vsech zmen a doplhku 
seznam dokladu a ufednich opatfeni tykajicich se stavby

IX.3. Zapisy do stavebniho deniku citelne zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, 
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, ktere jsou pfedmetem zapisu. Mimo 
stavbyvedouciho muze do stavebniho deniku provadet zaznamy pouze objednatel, jim 
povefeny zastupce, zpracovatel projektove dokumentace nebo pfislusne organy statni 
spravy.

IX.4. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povefeny 
zastupce, pfipadne zpracovatel projektove dokumentace do stavebniho deniku, musi k



tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdeji do th' pracovnich dnu, jinak se ma za to, ze 
s uvedenym zapisem souhlasi.

IX.5. Objednatel nebo jim povereny zastupce je povinen se k zapisum ve stavebnim deniku, 
ucinenym zhotovitelem vyjadrovat nejpozdeji do tfi pracovnich dnu.

IX.6. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmenu smiouvy, ale slouzi jako doklad pro 
vypracovani doplhku (dodatku) a zmen smiouvy o dilo.

IX.7. Nebude-li stanoveno jinak je zhotovitel povinen za stejnych podminek, jako jsou 
uvedeny vyse, vest pro ucely radne, prubezne a presne evidence vest uvadet do stavebniho 
deniku evidenci vicepraci a zmen dila (dale jen denik vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji 
zejmena vsechny zmeny nebo upravy dila, ktere se odchyluji od projektove dokumentace a 
veskere viceprace nebo meneprace, ktere v prubehu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je 
povinen vypracovat a do deniku vicepraci uvest strucny, ale presny technicky popis viceprace 
nebo zmen dila a jejich podrobny a presny vykaz vymer a je-li to mozne, tak i navrh na 
zvyseni ci snizeni ceny. Objednatel se k temto zapisum vyjadfuje na vyzvani zhotovitele, 
nejpozdeji vsak do peti pracovnich dnu od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi 
obsahovat i odkaz na zapis v radnem deniku a presne urceni kde a kdy viceprace vznikly a z 
jakeho duvodu.

IX.8. Stavebni denik musi b^ stale pristupny na stavbe.

X. PREDANI A PREVZETI DILA
X.l. Zhotovitel je povinen pisemne oznamit nejpozdeji 5 dnu predem, kdy bude dilo 
pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdeji do tfi dnu od terminu 
stanoveneho zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadne v nem pokracovat. Tim neni 
dotcen harmonogram die clanku IV. teto smiouvy.

X.2. Oznami-li zhotovitel objednateli, ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfi pfejimacim fizeni 
se zjisti, ze dilo neni podle podminek SOD ukonceno ci pfipraveno k odevzdani, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veskere naklady s tim vznikle.

X.3. V pfipade, ze je to relevantni je zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho 
fizeni vsechny pfedepsane doklady die zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a 
stavebnim fadu (stavebni zakon) v platnem zneni, vyhi. c. 499/2006 Sb. v platnem zneni a 
vyhi. 63/2013 Sb. v platnem zneni. Bez techto dokladu nelze povazovat dilo za dokoncene a 
schopne pfedani.

X.4. O prubehu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel protokol o pfedani a pfevzeti dila, ve 
kterem se mimo jine uvede i soupis vad a nedodelku, pokud je dilo obsahuje, s terminem 
jejich odstraneni. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen odvest do protokolu 
svoje duvody.

X.5. Dilo je povazovano za ukoncene a pfedane po soucasnem ukonceni vsech praci 
uvedenych v cl. II. teto smiouvy, pokud jsou ukonceny fadne a vcas, po pfedani dokladu 
uvedenych v cl. X.3. teto smiouvy a kompletni dodavatelske dokumentace vcetne 
dokumentace skutecneho provedeni, po vycisteni a upraveni povrchu tvoficich staveniste do 
puvodniho stavu a po podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila objednatelem a 
zhotovitelem.



X.6. Objednatel neni povinen prevzi't dilo vykazujici' vady nebo nedodelky. Objednatel vsak 
ma pravo prevzit i dilo, ktere vykazuje drobne vady a nedodelky, ktere samy o sobe ani ve 
spojeni's jinymi nebrani' radnemu uzi'vani dila. V tom pnpade je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodelky v termmu uvedenem v protokolu o predani a prevzeti di'la.

X.7. Vadou se pro ucely teto smiouvy rozumi odchylka v kvalite, rozsahu nebo parametrech 
di'la stanovenych zadavaci dokumentaci', touto smiouvou a obecne zavaznymi predpisy. 
Nedodelkem se rozumi nedokoncena prace oproti zadavaci dokumentaci nebo teto smiouve.

X.8. Zhotovitel je povinen ve Ihute dohodnute v protokolu o pfedani a pfevzeti' di'la odstranit 
vady a nedodelky, i kdyz tvrdi', ze za uvedene vady a nedodelky neodpovi'da. Naklady na 
odstraneni v techto pfi'padech nese az do rozhodnuti' soudu zhotovitel.

XI. ZARUKY
XI.1. Zhotovitel odpovi'da za vady, jez ma di'lo v dobe jeho pfedani'. Za vady di'la, na nez se 
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsah teto zaruky.

XI.2. Zhotovitel poskytuje na di'lo specifikovane v cl. II. zaruku v deice mesku. Na
vlastni' montaze, kterymi se rozumi' zejmena instalace, svafovani', pfipojeni ke stavaji'cimu 
systemu apod, poskytuje zhotovitel zaruku v deice 48 mesku. Po tuto dobu odpovida 
zhotovitel za vady, ktere objednatel zjistil a ktere oznamil v souladu se smiouvou.

XI.3. Zarucni' Ihuta pocma bezet dnem odstraneni' posledni' vady a/nebo nedodelku 
vyplyvaji'ciho z protokolu o pfedani a pfevzeti' di'la.

XI.4. Objednatel je povinen vady, ktere se vyskytnout v zarucni' dobe, pisemne reklamovat u 
zhotovitele bez zbytecneho odkiadu po jejich zjisteni'. V reklamaci musf byt vady popsany a 
uvedeno, jak se projevujf. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zpusobem pozaduje 
sjednat napravu.

Objednatel je opravnen pozadovat:
XI.4.1. Odstraneni vady dodanfm nahradnfho pinenf (u vad materialu apod.)
XI.4.2. Odstraneni vady opravou, je-li vada opravitelna.
XI.4.3. Pfimefenou slevou ze sjednane ceny.
XI.4.4. Odstoupeni od smiouvy.

XI.5. Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 5-ti pracovnich dnu po obdrzeni reklamace pisemne 
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze 
reklamaci objednatele uznava. Vzdy vsak musi pisemne sdelit, v jakem terminu nastoupi k 
odstraneni vady. Tento termin nesmi b^ delsi, nez 10 pracovnich dnu od obdrzeni 
reklamace, a to bez ohiedu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ci neuznava. Soucasne 
zhotovitel pisemne navrhne, do ktereho terminu vady odstrani.

XI.6. Reklamaci Ize uplatnit e-mailem, datovou schrankou nebo prostfednictvim 
provozovatele postovnich sluzeb nejpozdeji do posledniho dne zarucni Ihuty, pficemz i 
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zarucni Ihuty se povazuje za vcas 
uplatnenou.



XI.7. Zhotovitel je povinen nastoupit vji'm stanovenem terminu k odstraneni reklamovane 
vady, nejpozdeji vsak do 10 pracovnich dnu po obdrzeni reklamace. Objednatel na vyzadani 
zhotovitele predlozi dukazy o tom, ze se o dilo fadne stara podle technicke dokumentace 
vyrobce KPS - Kompaktni predavaci stanice.

XI.8. Nenastoupi-li zhotovitel k odstraneni reklamovane vady ani do 15 dnu po obdrzeni 
reklamace, je objednatel opravnen povefit odstranenim vady jinou odbornou pravnickou 
nebo fyzickou osobu. Veskere takto vznikle naklady uhradi objednateli zhotovitel, pokud 
bude reklamace opravnena.

XI.9. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnene, tzn., ze jim 
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zarucni Ihuty resp., ze 
vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veskere jemu, vsouvislosti s odstranenim vady prokazatelne vznikle a dolozene 
naklady.

XI.10. Jestlize objednatel v reklamaci uvede, ze se jedna o vadu dila zpusobujici havarii, je 
zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrahovani vady (havarie) nejpozdeji do 24 hodin po 
obdrzeni reklamace (oznameni).

XII. VYSSI MOC
XII.1. Pro ucely teto smiouvy se za vyssi moc povazuji pfipady, ktere nejsou zavisle na 
smiuvnich stranach a ktere smiuvni strany nemohou oviivnit. Jedna se napf. o vaiku, 
mobilizaci, povstani, zivelne pohromy apod.

XII.2. Pokud se spineni teto smiouvy stane nemoznym v dusledku vyssi moci, strana, ktera se 
bude chtit na vyssi moc odvolat, pozada druhou stranu o upravu smiouvy ve vztahu k 
pfedmetu, cene a dobe pineni. Pokud nedojde k dohode, ma strana, ktera se odvolala na 
vyssi moc pravo odstoupit od smiouvy. Ucinnost odstoupeni nastava v tomto pnpade dnem 
doruceni oznameni.

XIII. ZMENA SMLOUVY
XIII.1. Tuto smiouvu Ize menit pouze pisemnym oboustranne potvrzenym ujednanim 
vyslovne nazvanym „Dodatek ke smiouve" a ocislovanym podle pofadovych cisel. Jine zapisy, 
protokoly apod, se za zmenu smiouvy nepovazuji. K platnosti dodatku teto smiouvy je nutna 
dohoda o celem obsahu.

XIII.2. Nastanou-li u nektere ze stran skutecnosti branici fadnemu pineni teto smiouvy, je 
povinna to ihned bez zbytecneho odkiadu oznamit druhe strane a vyvolat jednani zastupcu 
opravnenych k podpisu smiouvy.

XIII.3. Chce-li nektera ze stran od teto smiouvy odstoupit na zaklade ujednani z teto smiouvy 
vyplyvajici, je povinna svoje odstoupeni pisemne oznamit druhe strane s uvedenim terminu, 
ke kteremu od smiouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden duvod, pro ktery 
smiuvni strana od smiouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smiouvy, ktery ji k takovemu 
kroku opravhuje. Bez techto nalezitostije odstoupeni neplatne.



XIII.4. Nesouhlasi-li jedna ze smiuvnich stran s duvodem odstoupeni druhe strany nebo 
popira-li jeho existenci, je povinna oznamit nejpozdeji do deseti dnu po obdrzeni oznameni o 
odstoupeni, Pokud tak neucini, ma se za to, ze s duvodem odstoupeni souhlasi.

XIII.5. Odstoupi-li nektera ze smiuvnich stran od teto smiouvy na zaklade ujednani z teto 
smiouvy vyplyvajici, pak povinnosti obou smiuvnich stran jsou nasledujici:

- Zhotovitel provede soupis vsech provedenych praci oceneny die zpusobu, kterym je 
stanovena cena dila.

- Zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje „dilci konecny 
danovy doklad."

- Zhotovitel vyzve objednatele k „dilcimu predani a prevzeti dila" a objednatel je 
povinen do tfi dnu po obdrzeni vyzvy zahajit „dilci pfejimaci fizeni." Po dilcim pfedani a 
pfevzeti provedenych praci sjednaji obe smiuvni strany pisemne zruseni smiouvy o 
dilo.

XIII.6. Objednatel je opravnen bez souhlasu zhotovitele pfevest svoje prava a povinnosti 
zteto smiouvy vyplyvajici na jinou stranu. Zhotovitel je opravnen pfevest svoje prava a 
povinnosti z teto smiouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem 
objednatele.

XIV. ZAVERECNA USTANOVENI
XIV.1. Splatnost vsech smiuvnich pokut zjednanych v teto smiouve se sjednava na 30 dnu 
ode dne doruceni, jejich vycisleni druhe smiuvni strane.

XIV.2. Smiouva je uzavfena okamzikem, kdy je souhlas s obsahem navrhu smiouvy dorucen 
druhe smiuvni strane. Smiouva vznika souhlasem s celym jejim obsahem. Souhlas musi byt 
pisemny, fadne potvrzeny a podepsany opravnenou osobou smiuvni strany, ktera jej 
opravila.

XIV.3. Obe smiuvni strany se zavazuji, ze obchodni a technicke informace, ktere jim byly 
svefeny druhou smiuvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemneho souhlasu druhe 
strany a nepouziji tyto informace k jinym ucelum nez k pineni podminek teto smiouvy.

XIV.4. Veskere dohody ucinene pfed podpisem smiouvy a v jejim obsahu nezahrnute, 
pozbyvaji dnem podpisu smiouvy platnosti.

XIV.5. Obe strany prohlasuji, ze doslo k dohode o celem rozsahu teto smiouvy.

XIV.6. Tato SOD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda ze smiuvnich stran obdrzi 
jeden.

XIV.7. Obe smiuvni strany prohlasuji, ze se seznamily s celym textem SOD vcetne pfiloh a 
s celym obsahem SOD souhlasi. Soucasne prohlasuji, ze SOD nebyla sjednana v tisni ani za 
jinak jednostranne nevyhodnych podminek.

XV. PRILOHY

(L



Pnloha 1: Vyzva zadavatele

Ph'loha 2: Zadavaci dokumentace - Technicka cast zadavaci dokumentace - presne
vymezeni predmetu dila a pozadavku zadavatele.

za objednatele:

V Zatci, dne.................. 2021

Jaroslav Hladky 
predseda predstavenstva

Petr HanzI
clen predstavenstva

Ing. Jan Sulik 
clen predstavenstva

V

za zhotovitele:

., dne .2021

(Jmeno, Prijmeni, Podpis)




