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S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

č. smlouvy objednatele: 2024 -  
č. smlouvy zhotovitele:   

 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Žatecká teplárenská, a. s.        (dále též ŽT, a. s.)  

 se sídlem Žatec č. p. 3149, PSČ 438 01 
zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vložce 794 obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem 

Jménem společnosti jedná:  Štěpán Kuna, předseda představenstva 
   Ing. Radim Laibl, člen představenstva 
   RNDr. Pavel Pintr, Ph. D., člen představenstva 

Zmocněnec 
ve věcech technických: Petr Suchánek, manažer správy investic 

Identifikační číslo: 646 50 871 
DIČ: CZ64650871 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s,  
číslo účtu:  1112221152/0800 

Telefon:   +420 606 724 839 
E-mail: suchanek@ztas.cz 

Doručovací adresa:  Žatecká teplárenská, a. s. 
  Žatec 3149 
  438 34 Žatec 

Datová schránka ID:   325g7ek 

     (dále jen „Objednatel“) 
 
2.  Zhotovitel:   

se sídlem  
zapsaný dnem v oddílu, vložce obchodního rejstříku vedeného  

Zastoupený:     

Zmocněnci   
ve věcech technických:    
   

Identifikační číslo:   
DIČ:  

Bankovní spojení:   
číslo účtu:  

Telefon:  
E-mail:  

Doručovací adresa:   

  

 (dále jen „Zhotovitel“) 
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Článek 1 
 Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) 
k provedení díla s názvem:  

„Zpevněná plocha pro uskladnění sypkých paliv Žatecké teplárenské, a. s“ 

v rozsahu a dle projektové dokumentace DUR + DSP (dále jen „projekt“) s názvem Zpevněná plocha 
pro uskladnění sypkých paliv Žatecké teplárenské, a. s.“, zpracované Alešem Dvořákem v roce 
2018 a aktualizované v 01/2024. Dílo bude dále provedeno dle Zadávací dokumentace objednatele z 
2/2024 a nabídky zhotovitele č. ……….. ze dne …………………, které jsou závaznými dokumenty této 
smlouvy, a dle podmínek a požadavků uvedených v této smlouvě. 

1.1.1 Rozsah plnění: 

1.1.1.1 Předmětem akce je vybudování plochy pro uskladňování sypkých paliv.  

1.1.1.2 Povrch manipulační plochy na p. p. č. 5172/6 a 5502/8 o velikosti cca 25,50 x 85,90 m 
(nepravidelný obdélníkový tvar) bude z mechanicky zpevněného kameniva, u nájezdu ze stávající 
areálové komunikace bude podél p. p. č. 5172/8 a 5172/14 osazena řada betonových panelů, 
rohová část pozemku 5172/6 podél p. p. č. 5172/7 bude dobetonována. 

1.1.1.3 Celý prostor plochy bude oplocen. 

1.1.1.4 Zhotovitel výškově, ve stávající trase, přeloží kabelové vedení společnosti CETIN, a. s. dle 
podmínek uvedených v projektové dokumentaci.  

1.1.1.5 Součástí díla je i provedení náhradní výsadby a provádění pěstební péče (zejména zálivka, 
odplevelování kořenové mísy, ochrana proti chorobám a škůdcům, úprava či odstranění kotvících a 
ochranných prvků apod.). po dobu 5 let. Výsadba dřevin bude provedena podle podmínek normy 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - rostliny a jejich výsadba. 

1.1.1.6 Dále je povinen zhotovitel provést skrývku ornice a protokolárně ji předat hospodařícímu zemědělci 
Ing. Emilovi, Burešovi, V. Nezvala 1514, 440 01 Louny. Ornice bude rozprostřena na pozemky 
v jeho vlastnictví k vylepšení půdního profilu. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, 
rozprostřením, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných zemin bude veden protokol 
(pracovní deník), v němž budou uvedeny veškeré skutečnosti nezbytné pro posouzení správnosti, 
úplnosti a účelnosti využívání ornice a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin podle § 14 
odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu. Deník bude při případné kontrole dodržování podmínek tohoto souhlasu předložen 
orgánu ochrany ZPF. 

1.1.1.7 Na realizaci stavby bylo dne 8. 1. 2024 vydáno Rozhodnutí o schválení stavebního záměru pro 
stavbu, spis. zn.: MUZAS/17367/2023/SU/Syr, jehož podmínky je zhotovitel povinen respektovat 
a jejich splnění je součástí plnění zhotovitele. 

1.1.1.8 Podrobně je rozsah plnění uveden v projektové dokumentace DUR + DSP s názvem „Zpevněná 
plocha pro uskladnění sypkých paliv Žatecké teplárenské, a. s.“, zpracované Alešem 
Dvořákem v roce 2018 a aktualizována v 01/2024. 

1.1.2 Předmětem plnění není provádění kácení stromů, pouze odstranění pařezů po provedeném kácení. 

1.1.3 Nad rámec projektu bude zajištění naložení, odvoz a rozprostření vytěžené ornice ve smyslu čl. 
1.1.1.6. Předpokládaná vzdálenost je do 5 km. 

1.1.4 Zhotovitel se zavazuje provést výše specifikované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně, kvalitně, 
včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a 
bezporuchový provoz díla a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za 
něj cenu sjednanou v této smlouvě. 
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1.1.5 Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude 
výsledkem stavebních nebo montážních prací. 

1.2 Součástí díla je: 

1.2.1 Zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veškerého 
materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení všech stavebních, zemních prací, 
demontáže, montáže, provedení následných kontrol, zkoušek v souladu s projektovou dokumentací 
pro provádění stavby a příslušnými normami ČSN, ČSN/EN a EN, uvedení do provozu, vypracování 
požadovaných záznamů, protokolů o provedených zkouškách. 

1.2.2 Poskytnutí dalších věcí, užívacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosažení účelu této 
smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do trvalého provozu, který představuje kompletní, 
odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a jiným úředním 
předpisům ČR. 

1.2.3 Ověření, aktualizace a vytýčení sítí technického vybavení dotčeného území. 

1.2.4 Uvedení přilehlých ploch dotčených stavbou do předchozího stavu. 

1.2.5 Provedení zkoušek hutnění zemin a sypanin v místě komunikace statickou metodou. Místa, určená 
pro provedení zkoušky, určí zmocněný zástupce objednatele. 

1.2.6 Provedení díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními předpisy, 
rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků. 

1.2.7 Uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění a jeho prováděcích 
právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících. 

1.2.8 Veškeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci 
skutečného provedení stavby, ta bude předána ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě. 
Dokumentace bude zpracována v souladu s § 125 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění v rozsahu, který odpovídá § 4 a příloze č. 14 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění. Dále bude dokumentace skutečného provedení stavby předána v digitální 
formě, ve dvou vyhotoveních na mediích „USB Flash Disc“, viz níže:  

Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. (*.dwg, 
*.dxf). 

Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word (*.doc,*.docx). 

Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel (*.xls, 
*.xlsx). 

Vyžádané harmonogramy budou předány v nativním formátu programu MS Project (*.mpp). 
Zároveň budou vždy předkládány ve formátu *.pdf. 

Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky technické 
specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do formátu *.jpg. 

Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf. 

Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v „otevřené“ (heslem či jiným způsobem 
neuzavřené) verzi, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem (editace, kopírování, 
tisk, konverze do jiných formátů apod.).  

Dokumentace bude v editovatelné podobě a bez použití speciálních nástaveb (např. CADELEC). 

1.2.9 Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby (polohové i výškové), za těchto 
podmínek a v rozsahu:  
a) geodetické zaměření musí být zpracováno v souřadnicovém systému S-JTSK 

(CzechJTSK/5b.Krovak); 
b) v geodetickém zaměření musí být zaměřeny a zakresleny: 

b.1. místa uložení inž. sítí  
b.2. všechny nové stavební objety včetně navazujících míst na původní. 
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c) Geodetické zaměření bude předáno ve dvou vyhotoveních v písemné a výkresové formě a ve 
dvou vyhotoveních ve formě digitální. Dokumentace v digitálním tvaru bude předána na nosiči 
„USB Flash Disc“ výkresové soubory budou ve formátu *.dwg společně se souborem seznamu 
a popisu souřadnic měřených bodů ve formátu *.xlsx. 

d) Dokumentaci Geodetického zaměření ve formátu *.dwg předá zhotovitel ke kontrole a 
odsouhlasení objednateli nejméně 14 dní před jejím finálním předáním. 

1.2.10 Zpracování geometrického plánu pro zaměření nové stavby, jako změny, kterou je třeba zapsat a 
zanést do map v katastru nemovitostí. Geometrický plán bude vyhotoven v šesti vyhotoveních. 

1.2.11 Předání podkladů pro zpracování oznámení o zahájení prací při realizaci stavby ve smyslu Přílohy č. 
4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které je objednatel stavby povinen doručit Oblastnímu 
inspektorátu práce. Podklady musí být objednateli předány/doručeny nejpozději 14 dnů před 
předáním a převzetím staveniště. 

1.2.12 Poskytnutí součinnosti s koordinátorem stavby při aktualizaci plánu BOZP při realizaci akce. 

1.2.13 Spolupráce s „koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, určeným 
objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., vše v 
platném znění, a dodržování podnětů a doporučení tohoto koordinátora. 

1.3 Požadavky na provedení díla 

1.3.1 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a 
předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o 
odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., 
v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a 
v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy. 

1.3.2 Zhotovitel při předání staveniště předloží HMG postupu prací sestavený na základě termínů 
uvedených v čl. 2 této smlouvy. 

1.3.3 Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na zhotovitele jako na původce 
odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, 
ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních 
předpisů s ním souvisejících. 

1.3.4 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu 
finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost. 

1.3.5 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich 
podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli. 

1.3.6 Zhotovitel – odpovědná osoba bude povinen, každý den, před zahájením prací, nahlásit přesný 
počet pracovníků na staveništi na velíně uhelné kotelny PERČ I. Tento počet bude aktualizován i 
v průběhu dne, dle pohybu pracovníků zhotovitele. Po ukončení prací bude tato skutečnost opět 
oznámena na velíně s tím, že pracoviště opustili všichni pracovníci Zhotovitele. 

1.3.7 Zhotovitel nebude používat parkoviště v areálu ŽTas pro soukromá vozidla. K parkování bude sloužit 
parkoviště před areálem. 

1.4 Technický dozor 

Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje objednatel. 
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Článek 2 
Místo a čas plnění 

2.1  Místem plnění je: k. ú. Žatec, obec Žatec, sídlo objednatele, areál společnosti, 
ŽTas, Žatec č. p. 3149, Žatec 

příslušný stavební úřad:   Žatec  

 příslušné katastrální pracoviště:  Žatec 

2.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech: 

2.2.1 Předání a převzetí staveniště 

Termín: do 11. 3. 2024 

2.2.2 Realizace díla, protokolární předání a převzetí díla. 

Termín: do 31. 5. 2024 

2.2.3 Ukončení a předání pěstební péče. 

Termín:       31. 5. 2029  

2.3 Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto smlouvou. 

2.4 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2 z viny zhotovitele o více než 21 dní, 
se považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od 
této smlouvy. 

2.5 Dřívější plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele 
převzít dílo, nebo jeho části. 

Článek 3 
Cena za dílo 

3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána 
dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného 
v Příloze č. 1 této smlouvy, a činí: 

…………………………,- Kč bez DPH 

slovy:  ……………………………………….. korun českých 

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit. 

3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle 
platných právních předpisů. 

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy a 
zahrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaložit pro realizaci a zprovoznění celého díla včetně 
autorského dozoru, případných licenčních poplatků a veškerých dalších poplatků spojených s realizací 
díla. 

3.4 Pro případ nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejichž potřeba by vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce by byly nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací (dále jen „plnění nad rámec smlouvy“), bude postupováno níže 
uvedeným způsobem a v souladu s ustanovením odst. 21.1 této smlouvy. 

Způsob ocenění plnění nad rámec smlouvy: Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem 
dle jednotkových sazeb uvedených v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že 
příslušné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaženy, bude použit platný ceník ÚRS ponížený o 
10%. Obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací.  
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Článek 4 
Platební podmínky a fakturace  

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po 
předání a převzetí řádně dokončeného díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se 
aplikace §2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele na základě vystavené faktury.  

4.3 Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur 
vystavených zhotovitelem.  

4.4 Stanovení jednotlivých dílčích plnění: 

4.4.1 Realizace díla, protokolární předání a převzetí díla. 

Termín: do 31. 5. 2024 cena dílčího plnění: 85% z ceny za dílo …….……….,-Kč 

4.4.2 Ukončení a předání pěstební péče. 

Termín: 31. 5 .2029  cena dílčího plnění: 10% z ceny za dílo .……….…….,-Kč  

4.4.3 Odstranění všech případných závad vyplývající z kolaudačních řízení podmiňující vydání 
kolaudačního rozhodnutí pro stavbu, resp. jeho nabytí právní moci. 

 cena dílčího plnění: 5% z ceny za dílo ….….……….,-Kč 

4.5 Faktury musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.  
Nedílnou součástí každé faktury bude protokol o předání a převzetí díla, nebo dílčího plnění předmětu 
smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran. 

4.6 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li 
vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude 
objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit 
novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

4.7 Faktury, výlučně v písemné formě a listinné podobě, budou doručovány poštou nebo osobně. Místem 
doručení je podatelna objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený 
podatelnou objednatele. 

Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská, a. s.,  
Žatec 3149, Žatec,  
PSČ 438 01, 
e-mail: ztas@ztas.cz,  

 DS ID: 325g7ek  

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.      

4.8  Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy 
objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitosti 
fakturace. 

4.9  Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního 
ústavu. 

4.10 Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty 
přímo na účet finančního úřadu zhotovitele.  

4.11 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněžitého 
závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného 
zaplacení dlužné peněžité částky. 

4.12 Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, 
započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich 
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příslušenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody, 
jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány v souvislosti s 
prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo 
jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo 
jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části). 

Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči 
zhotoviteli. 

Článek 5 
Staveniště 

5.1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude vyhotoven 
zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran. 

5.1.1 Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat: 
-    Vymezení staveniště, určení cest pro příchod a příjezd. 
- Způsob vymezení hranice staveniště zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i s ohledem 

na provoz na stávajících komunikacích. 

- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí orgánů 
státní správy.  

- Popis, v jakém stavu je staveniště předáno. Staveniště musí odpovídat předpisům o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. 

- Dohodnutá denní doba pro provádění prací.  

- Způsob shromažďování tříděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz ze 
staveniště – odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady. 

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště. Tento seznam se bude 
průběžně aktualizovat. 

- Prohlášení objednatele, že na staveništi nejsou překážky bránící řádnému, včasnému a 
bezpečnému provedení díla.  

- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na 
staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby). 

- Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních 
činnostech. 

- Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany uvedených 
v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů 
prováděcích a souvisejících. 

5.2 Zhotovitel prověří staveniště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s 
dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit; povinnost 
zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, založená ustanovením § 3 zákona č. 309/2006 Sb., 
v platném znění, tímto není dotčena. 

5.3 Povinnosti zhotovitele na staveništi v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování 
případných vad díla: 

5.3.1 Zhotovitel si kompletně zabezpečí zařízení staveniště včetně energií, vody a sociálního zařízení bez 
účasti objednatele. Prostor mimo staveniště, vyznačeného v projektové dokumentaci si v případě 
potřeby zajistí zhotovitel na svůj náklad.  

5.3.2 Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montážní zařízení na staveništi bezpečně a nezávadně. 

5.3.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace využívat jen vymezené pracovní prostory (staveniště). 

5.3.4 Požární ochranu na staveništi zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně 
závazných právních předpisů.  



 

 
 
Návrh smlouvy Příloha č. 5 
Realizace stavby „Zpevněná plocha pro uskladnění  
sypkých paliv Žatecké teplárenské, a. s“        SoD č. 2024 - …………… 
   

 

 
Žatecká teplárenská, a. s.  Zhotovitel Strana 9 (celkem 23) 

5.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržovat 
staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví 
i na majetku.  

5.3.6 Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, oplocení, osazení bezpečnostních značek, 
výstražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálu a 
techniky dopravených zhotovitelem na staveniště. Hranice staveniště je zhotovitel povinen 
zabezpečit způsobem určeným v realizační projektové dokumentaci při dodržení požadavků nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., po celou dobu existence staveniště.  

5.3.7 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil 
znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními 
vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi. 

5.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první 
pomoci na staveništi. 

5.3.9 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překážek. 
Na staveništi nebude shromažďován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále využívány nebo 
nebudou potřebné při provádění díla. 

5.3.10 Zhotovitel je povinen zajistit úklid komunikací v místě provádění díla, jestliže dojde k jejich znečištění 
v důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace musí být uklizeny po jejich znečištění bez 
zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost a kvalitu 
povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky). 

5.3.11 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své poddodavatele s danými 
podmínkami, a to zejména se skládkováním vykopaného materiálu, a s tím související větu druhou 
bodu. 5.3.1. 

5.4 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za 
zabezpečení staveniště dle podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a 
dalších souvisejících platných právních předpisů. 

5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze staveniště všechny přebytečné materiály, 
odpady, zbytky, montážní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato.  

Článek 6 
Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele 

6.1  Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy, 
bezpečnostními předpisy a vyhláškami, podmínkami rozhodnutí vydaných orgány státní správy, 
podmínkami vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami. 

Normy či vyhlášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu. 

6.2 Dokumentaci pro účely realizace (výkresy detailů) nelze považovat za výrobní výkresy. Nutno mít na 
zřeteli, že eventuální odchylky výškového nebo směrového rázu mezi projektem a skutečností je třeba 
prověřovat při realizaci a práce přizpůsobit v místě napojování na stávající stavební objekty 
stávajícímu stavu.  

6.3 Pro provedení díla je zhotovitel povinen: 

6.3.1 Zabezpečit, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné 
způsobilosti poddodavatele, úředně ověřené, předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. 
Nesplnění tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení povinností zhotovitele. 

6.3.2 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí 
přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci 
a za které plně odpovídá.  
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Jedná se zejména o vyřizování, zajišťování, hrazení a řešení: 

- případné vypracování, projednání, odsouhlasení a zajištění dopravního řešení stavby, DIO, ZOV 

- vytýčení veškerých podzemních sítí v souladu s projektem stavby, 

- řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických 
osob v průběhu stavby. 

Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k provádění 
stavby, uhradí zhotovitel náklady z toho vyplývající. 

6.3.3 Zajistit případnou aktualizaci stávajících vyjádření dotčených správců a vytýčení veškerých 
podzemních sítí v souladu s projektem stavby, vyzvání vlastníků nebo správců podzemních sítí ke 
kontrole před záhozem a zajištění jejich písemného vyjádření. 
V případě střetu s podzemními sítěmi, které nebyly známy před zahájením výkopových prací, vyhledá 
zhotovitel správce a ve spolupráci s objednatelem projedná podmínky dalšího postupu. 
Pokud v průběhu realizace vznikne potřeba přeložek inženýrských sítí, zhotovitel přeložky provede a 
předá protokolárně jejich správcům za přítomnosti zmocněného zástupce objednatele. 

6.3.4 Zajistit dopravní značení v souladu s povoleními pro stavbu. 

6.3.5 Vyzvat zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce 
objednatele k účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole prací, které budou v dalším 
průběhu zakryty. 

6.4 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro daný 
předmět smlouvy před i při montáži na stavbě. 

6.5 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z 
důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních 
předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. O škodách bude 
zhotovitel neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného 
odkladu opatření k odstranění vzniklé škody. 

6.6 Za vedení realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění 
bude odpovídat ……………………. (bude uvedena konkrétní osoba) č. autorizace ……. - autorizovaná 
osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby, ČKAIT ……………….. 

6.7 Zhotovitel pořídí datovanou fotodokumentaci stávajícího stavu před bezprostředním zásahem do 
pozemků, která bude součást dokladové části předávané dokumentace. Objednatel potvrdí pravost 
této dokumentace svým datovaným podpisem. 

6.8 Zhotovitel pořídí fotodokumentaci dokončené stavby, zejména dokončených terénních úprav pozemků 
dotčených stavbou, která bude součást dokladové části předávané dokumentace. 

6.9 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, 
jsou: 

a) Projektová dokumentace pro stavbu DUR + DSP s názvem „Zpevněná plocha pro uskladnění 
sypkých paliv Žatecké teplárenské, a. s.“, zpracované Alešem Dvořákem v roce 2018 a 
aktualizované v 01/2024,  

b) Zadávací dokumentace objednatele z 02/2024, 

c) Nabídka zhotovitele č………..ze dne ………………………………………………, 

d) Rozhodnutí o schválení stavebního záměru pro stavbu,  
spis. zn.: MUZAS/17367/2023/SU/Syr vydané dne 8. 1. 2024. 

6.10 Dokumenty uvedené v odst. 6.9 pod body a), b) a d) zhotovitel převzal v rámci výběrového řízení, což 
podpisem této smlouvy potvrzuje a jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

6.11 Poddodavatelé 

Seznam odsouhlasených poddodavatelů zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, je 
uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. Jakákoliv změna tohoto seznamu podléhá odsouhlasení 
objednatele, přičemž objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odpírat. V případě, že 
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bude nutno provést změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace 
v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, 
který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. 

Článek 7 
Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb. Deník je veden denně a obsahuje údaje vyhláškou stanovené a objednatelem 
požadované, zejména: 

- převzetí staveniště, zahájení prací, 

- jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 

- klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi, jeho stav, 

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 

- dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, 

- nasazení mechanizačních prostředků, 

- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním, 

- výskyt spodní vody, údaje o čerpání, 

- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou 
nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě, 

- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv, 

- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, 
která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci, 

- požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 
odstraněny, přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele, 

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy, 

- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami včetně 
škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod. 

- Veškeré záznamy budou provedeny objektivním způsobem v čitelné a srozumitelné podobě. 

7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré 
skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník veden 
dle požadavků objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, může objednatel uložit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,-Kč za každé jednotlivé porušení (případ), v případě opakovaného porušení se 
toto považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od 
smlouvy. 

7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost 
zápisů ve stavebním deníku. 

7.4 Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným 
bude připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů. 

7.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně 
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele může provádět 
záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem 
autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní 
správy. Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele. 

7.6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do deníku, 
si strany sdělí písemnou formou nejpozději do tří pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy zápisem ve stavebním deníku. 
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7.7 Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele nebo 
projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s 
obsahem záznamu souhlasí. 

7.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento 
převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-li 
objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří 
pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7.9 Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí až 
pátek od 6.00 do 16.00 hod. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby 
zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy. 

7.10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů 
průběhu provádění stavby. 

7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Zhotovitel je povinen 
kopii stavebního deníku uschovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. 

7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání. 

Článek 8 
Technický dozor objednatele 

8.1 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 
zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění: 

8.1.1 V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle 
smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. 

8.1.2 Odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku, 
ukládat smluvní pokuty, účastnit se vyzkoušení díla, potvrzovat protokoly o: 

- předání staveniště, 

- zkouškách, 

- předání a převzetí díla (dílčího plnění předmětu smlouvy). 

8.1.3 Vést jednání se zhotovitelem (v případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat 
k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími 
orgány či jinými právnickými nebo fyzickými osobami. 

8.1.4 Zajišťovat plnění oprávněných požadavků zhotovitele na součinnost objednatele. 

8.2 Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele 
(stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací. 

8.3 Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele. 
Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce. 

8.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.  

8.5 Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze 
zmocnění zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. 

Článek 9 
Ostraha díla a staveniště 

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na staveništi, 
včetně protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze 
zhotovitele na objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou ztrátou, zničením 
nebo poškozením majetku zhotovitele, který používá k provádění díla. Zhotovitel je povinen tento svůj 
majetek zabezpečit a mít jej důsledně vždy pod svou ochranou a kontrolou. 
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Článek 10 
Ochrana životního prostředí 

10.1 Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí 

10.1.1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy 
vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákona 
o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, zákona o látkách, které poškozují 
ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj., včetně 
předpisů souvisejících a přímo aplikovatelných předpisů EU. 

10.1.2 V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního 
prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel 
povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle 
odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a 
zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci takové události a 
jejích následků. 

10.2 Nakládání s odpady 

10.2.1 Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, 
skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje 
zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném 
znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při 
provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu 
aplikovatelných právních předpisů. 

10.2.2 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého 
platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

Článek 11 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

11.1 Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen 
dodržovat platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
hygieny, požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se 
kterými byl prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný. 

11.2 Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichž jména a příjmení sdělí 
zmocněnému zástupci objednatele. Objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se 
zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem 
stavby). Proškolení bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jména a příjmení, čísla 
občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele. 

11.3 Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen: 

- provést ve stejném rozsahu seznámení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců 
poddodavatele), kteří se zúčastní prací dle této smlouvy s bezpečnostním režimem stavby, 

-   toto bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jmen a příjmení, čísel občanských 
průkazů a podpisů proškolených zaměstnanců. 

11.4 Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V 
případě, že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamžitě nejrychlejší možnou 
cestou. 

11.5 V případě pracovního úrazu s potřebou sepsání „Záznamu o úrazu“, bude tento sepsán za účasti 
objednatele. 
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Článek 12 
Zkoušky a kontroly 

12.1 Objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit 
zkoušek výrobků, které budou použity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně 
přizvat Objednatele včas k takovým zkouškám. Toto ustanovení platí obdobně v případě požadavku 
objednatele na zákaznický svářečský audit. 

12.2 Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené výrobky prokazatelně nevyhovovaly 
sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatel oprávněn takové 
výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky 
nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění 
sjednaných podmínek. 

12.3 Objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele, 
souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením. 

12.4 V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy, 
všeobecně platnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel 
svým působením na stavbě, předaném staveništi a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat zájmy 
a pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly práce na díle zastavit zápisem do 
stavebního deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy odstoupit. Právem 
všestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy. 

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje zhotoviteli odepření nebo zastavení prací 
písemně vyžádaných objednatelem. 

Článek 13 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předání 
a převzetí díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla, nebo jeho části. Objednatel se stává vlastníkem díla postupně. 

13.2 Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení již předaných částí díla až do dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad.  

13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízení, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel až do doby 
předání celého díla objednateli.  

Článek 14 
Zprovoznění a předání díla 

14.1 Dílo splňující podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení.  

14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele k účasti 
na předání a převzetí díla (dílčích plnění) alespoň 3 pracovní dny předem. 

14.3 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejímacího řízení 
předat objednateli nezbytné doklady – ve trojím vyhotovení, a to zejména:  
a) dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné formě v počtu vyhotovení dle čl. 1 bodu 

1.3.18 této smlouvy (vypracuje zhotovitel)“ včetně datované fotodokumentace před a po realizaci 
díla, 

b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 
c) geometrický plán stavby, 
d) originál stavebního deníku, 
e) osvědčení o způsobilosti poddodavatelů,  
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f) doklady o předání případných přeložek a o předání dotčených sítí před záhozem příslušným 
správcům, 

g) protokoly o provedení zkoušek hutnění zemin a sypanin. 
h) doklady o zneškodnění všech vzniklých odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění,  

14.4 Doklady uvedené v odst. 14. 3 budou předány objednateli též v digitální formě, ve dvou vyhotoveních 
na mediích „USB Flash Disc“. 

14.5 Závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí celého díla pořídí objednatel. Jestliže objednatel 
odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí, 
že tím požaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k 
původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o převzetí, či nepřevzetí díla 
nebo jeho části, včetně termínů a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a jejich dopad na 
závazky. Přejímací řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a objednatel bude mít 
veškeré doklady nutné pro převzetí díla, uvedené v této smlouvě, zejména doklady o převzetí 
pozemků jejich vlastníky bez výhrad a připomínek.  

14.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je 
zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

14.7 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a 
osobou odpovědnou za vedení realizace stavby.  

Článek 15 
Odpovědnost za vady 

15.1 Dílo má vady, jestliže nebylo dodáno v požadovaném množství, jakosti, kvalitě resp. neplní zaručené 
jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv 
k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného 
vlastnického a užívacího práva k dílu nebo jestliže jeho provedení neodpovídá příslušným ujednáním 
této smlouvy. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté, 
kdy je zjistí, tzn. do 30 dnů od zjištění vady. 

15.2 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo. 
Zhotovitel odpovídá za vady nebo poškození díla, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele. 

15.3 Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud 
vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje 
použitelnost díla, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel požaduje 
odstranění vady, stanoví k tomu zhotoviteli rovněž přiměřenou lhůtu; ta je pro zhotovitele závazná. 

15.4 Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní. 

15.5 Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo objednatele k dílu bude 
omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky 
vyplývající z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho 
provedením. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo 
duševního vlastnictví a zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v 
případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedením zhotovitelem. 

 

Článek 16 
Záruka za dílo 

16.1 Zhotovitel poskytne objednateli následující záruku za jakost díla: 
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- dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, 

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými 
ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční doba činí na celé kompletní dílo 
60 měsíců ode dne předání celého díla objednateli, 

- délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z 
tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné, 

- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny projekční změny, opravy a náhrady 
provedené v záruční době, a to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 24 měsíců od 
provedení příslušné opravy, náhrady či projekční změny, 

- záruční doba počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla.    

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní 
náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však 
do 30 dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu 
bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele 
do 24 hod. od prokazatelného ohlášení vady objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu. 
Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje 
použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má 
objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. 

16.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, 
nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo 
jakým způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu 
odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s 
objednatelem. V případě, že zhotovitel termín odstranění vady prodlužuje nad sjednanou dobu, má 
objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

16.4 Záruku nelze uplatňovat pokud: 

16.4.1 Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací. 

16.4.2 Objednatel nesplní ustanovení odst. 16.3 o ohlášení vady. 

16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami. 

Článek 17 
Náhrada škody 

17.1 Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně 
vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost. 

17.2 Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na 
dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto okolnosti spojeny.  

17.2.1 Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako povodně, 
zemětřesení, vichřice, požáry apod. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující činnost 
zhotovitele, dále jakákoli jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za 
následek pouze zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemožnost. 

17.3 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení 
obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění 
zhotovitel. O vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň 
provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé škody. 
Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě. 

17.4 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o 
ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i 
případnou náhradu škody v plné výši zhotovitel.  
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17.5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a 
výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem 
apod. pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díla dle 
této smlouvy. 

17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob 
v průběhu realizace díla. 

17.7 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti vyplývající 
z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit druhé smluvní 
straně veškeré vzniklé škody, popřípadě též ušlý zisk. 

Článek 18 
Smluvní pokuty 

18.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

18.2 V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2.2.2, a 2.2.3 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny celého díla, a to za každý i 
započatý den prodlení a případ. 

18.3 V případě porušení závazku o utajování informací (čl. 19) je strana, která závazek poruší, povinna 
uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

18.4  Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní strany 
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou mohou smluvní strany 
uplatňovat a vymáhat samostatně.  

18.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

18.6  Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a případ. 

18.7 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 50 % z celkové ceny 
za dílo. 

18.8 Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane pro 
některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh resp. závazek. Ustanovení 
druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí. 

18.9 Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat 
náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužijí. Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v 
penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak. 

Článek 19 
Doložka o informacích 

19.1 Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího 
písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak 
zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo 
pro žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě.  

19.2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat 
informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo 
jakékoliv skutečnosti týkající se budoucích vztahů.  

19.3 Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, použije výhradně ke zhotovení 
díla dle této smlouvy. S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří 
se bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváže zhotovitel své 
případné poddodavatele. Po ukončené montáži je zhotovitel povinen veškerou tuto dokumentaci 
předat objednateli, přičemž je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného 
provedení a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není oprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie 
dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám. V případě porušení 
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povinností uložených tímto ustanovením zhotovitel uhradí veškeré prokázané škody způsobené 
objednateli. 

19.4 Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na 
základě uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla. 

19.5 Vedle důvěrných informaci uvedených v odst. 19.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této 
smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany jsou 
proto povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo 
přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní 
strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů 
společnosti, zaměstnanci, apod.). 

19.6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu 
týkající se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání se státními orgány a 
v případě poskytnutí informací auditorům. 

Článek 20 
Odstoupení od smlouvy 

20.1 Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy zhotovitelem, 
okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže zhotovitel 
vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti. 

20.2  Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu 
s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v 
takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může objednatel 
specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného díla. Pro převzetí 
částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této smlouvy o převzetí díla. 

20.4 Zhotovitel v případě požadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou 
dokumentaci, která se vztahuje k dílu a umožní objednateli převzít nebo užívat montážního zařízení, 
které je dislokováno na staveništi, to vše za přiměřenou úhradu. 

20.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu 
škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením 
smluvní stranou zrušena. 

20.6 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku 
podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu 
smlouvy od ní odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením od 
smlouvy. 

20.7 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně 
prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila. 

20.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této 
smlouvy. 

Článek 21 
Závěrečná ustanovení 

21.1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze 
písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku 
smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na 
téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis 
nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny 
vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu 
s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v 
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počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší 
ujednání či ústní dohody.  

21.2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel 
obdrží jeden (1) stejnopis, zhotovitel jeden (1) stejnopis. 

21.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní 
vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

21.4 Řešení vzniklých sporů: 

21.4.1  Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody. 

21.4.2  Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany 
schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení 
sporu soudní cestou.  

21.4.3  Spory technické povahy 

V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými 
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých 
odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem 
v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské 
zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních 
předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou. 

21.4.4  V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 21.4.1 až 21.4.3 jsou smluvní 
strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě. 

21.5 Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce. 

21.6 V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, 
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez 
zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným 
a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou. 

21.7 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, 
vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, že 
nabídka zhotovitele č… ……zpracovaná dne ……………a předložená do výběrového řízení je platná 
v rozsahu dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy. 

21.8 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním 
předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky. 

21.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem ne přes datovou 
schránku, které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 21.8. 

21.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném 
rozsahu osobní údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se 
podílejí na plnění této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracování jejich 
osobních údajů objednatelem, jsou obsažena v „Informačním memorandu“, které je uvedeno 
v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých 
poddodavatelů s dokumentem seznámit. 

21.11 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro 
ně ze smlouvy, aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany. 

21.12 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním jednáním 
v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu 
uzavření. 

21.13 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně 
jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na 
základě své svobodné vůle. 
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21.14 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

21.15 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 
 

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

V Žatci                                                   V   …………………… 

Dne: Dne:  
 
 
 
 
 
..……………………………………… ……………..………………………… 
Štěpán Kuna …………………. 
předseda představenstva  jednatel společnosti 
Žatecké teplárenské, a.s. ………………………… 
 
 
 
 
 
.………………………………………  
Ing. Radim Laibl  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
 
 
 
 
 
 
..………………………………………  
RNDr. Pavel Pintr, Ph. D.  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s.  
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Příloha č. 1  Zaručený rozpočet Zhotovitele  

[Kč]

1 0,00

a) Projektová dokumentace skutečného provedení (dle čl. 1.2.8)

b) Geodetické práce (zejm. práce dle čl. 1.2.9)

c) Geometrický plán (dle čl. 1.2.10)

2 0,00

a) SO 01: Plocha pro uskladnění štěpky dle výkazu výměr

b) SO 02: Nové oplocení dle výkazu výměr

c) SO 03: Nové elektro dle výkazu výměr

d) Logistika a rozprostření orné půdy

3

0,00

Veškeré ceny budou uvedeny bez DPH!

……………………………………………..................
podpis oprávněné osoby zohotovitele

Cena za dílo (položky 1, 2 a 3)

Stavba: REALIZACE STAVBY „Zpevněná plocha pro uskladnění sypkých paliv Žatecké teplárenské, a. s“

Cena za projektovou dokumentaci 
(položky a + b + c )

 Cena za realizaci díla
 (položky a + b + c + d)

Ostatní přímé náklady celkem (dle uvážení a zkušeností účastníka) 
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Příloha č. 2  Seznam poddodavatelů 
 

  

Příloha č. 3   Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektů údajů i z jiných 
zdrojů 

 
INFORMACE 

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH od subjektu údajů i 
Z JINÝCH ZDROJŮ 

Preambule 

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování 
osobních údajů zaměstnanců obchodního partnera (dále jen „dodavatele“). Tato povinnost je uložena 
společnosti Žatecká teplárenská, a. s.1 článkem 13 a 14 GDPR2. 

Tento dokument je určen pro zaměstnance dodavatelů společnosti a dodavatelé jsou povinni své 
zaměstnance, včetně zaměstnanců svých poddodavatelů, s tímto dokumentem seznámit. 

Zpracovávané osobní údaje 
Předmětem zpracování jsou osobní údaje zaměstnanců dodavatele, definované v článku 4, odstavec 1) 
GDPR, zejména: 

 jméno, příjmení, a datum narození, případně i akademické tituly, 
 síťové identifikátory (elektronické adresy a podobně) týkající se výkonu práce pro naši společnost, 
 záznamy o provedeném školení BOZP a Požární ochrany v naší společnosti,  
 fotografie a údaje na identifikační kartu pro vstup do areálu naší společnosti.  

1) Rozsah a účel zpracování osobních údajů 
A) Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR] je společnost Žatecká 
teplárenská, a.s., IČO: 646 50 871, se sídlem Žatec 3149, Žatec, PSČ 438 01, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794. 
Internetové stránky www.ztas.cz, ID datové schránky: 325g7ek 

B) V záležitostech ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo pana Petra Suchánka, 
adresa sídlo společnosti, telefon +420 412 375 402, e-mail: suchanek@ztas.cz. Pokud by společnost 
jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, budete o kontaktech na tuto osobu informováni. 

C) Právní základ a účel zpracování osobních údajů 
Uzavřením smlouvy o dodávce mezi naší společností a dodavatelem ……………….. jste se stal/a, jako 
zaměstnanec našeho dodavatele, osobou vykonávající práci pro naši společnost. Společnost bude 
zpracovávat Vaše osobní údaje: 

 Nezbytné pro splnění smlouvy (dohody), která byla uzavřena se společností a na základě které 
máte konat práci pro naši společnost (a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy 
na žádost tohoto subjektu údajů);  

 Nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje: 
 vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 vedení agendy požární ochrany, 
 případně další agendy vyplývající z plnění právních předpisů. 

 
1 Úplné identifikační údaje společnosti jsou uvedeny v čl. 1/A, dále v textu je uváděna jen jako „společnost“ 
2 Zkratkou GDPR se v celém textu tohoto dokumentu rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
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D) Vaše osobní údaje budou předávány v rozsahu daném zákonem orgánům veřejné moci. 

E) Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány do třetích zemí (tedy zemí mimo 
jurisdikci GDPR) ani mezinárodním organizacím. 

2) Doba zpracování osobních údajů a další související informace 

A) Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smluvního vztahu mezi naší 
společností a dodavatelem …………… a následujících pět let po jeho skončení, přitom údaje, u kterých to 
určuje zákon, budou uchovávány po dobu tímto zákonem stanovenou. 

B) Po dobu zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti máte právo [založené na ustanovení článku 
14, odstavec 2) písm. c) GDPR] požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na 
přenositelnost údajů, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy, nebo oprávněnými zájmy 
zaměstnavatele, či třetích osob. 

C) Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše 
společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou 
uvedeny v části 1. B) tohoto informačního materiálu).  

D) Pokud se budete domnívat, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. 
GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR: 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
ul. pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7 
(Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky: 
https://www.uoou.cz). 

E) Poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, souvisejícím se smlouvou, 
uzavřenou naší společností s dodavatelem ………………  a máte povinnost osobní údaje poskytnout; 
pokud tyto osobní údaje neposkytnete, nebude příslušná smlouva (dohoda) realizována s důsledky ze 
smlouvy vyplývajícími, s nimiž jste byl seznámen. 

F) Při zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, ani 
profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. 

3) Další účely zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny. 

4) Doplňující informace 

A) Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). 
Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců a na 
zálohovacích médiích. Pokud by byla použita externí úložiště, např. cloudové služby, vždy budou využity 
jen řádně zabezpečené systémy, vyhovující příslušným právním předpisům, včetně GDPR. Disky s daty 
jsou zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší 
společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají 
přístup jen oprávněné osoby. Tyto uzamykatelné skříně se nacházejí v objektech, které jsou zajištěny 
proti vniknutí nepovolaných osob. V případě uložení osobních údajů v archivu, budou tyto archivy řádně 
zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob i proti nepovolenému přístupu k Vašim osobním údajům. 

B) Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními 
úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.  

C) Podrobnější podmínky ochrany osobních údajů ve společnosti upravuje také příslušná směrnice. 

 

 

 

 


