
 

 
 
Návrh smlouvy Příloha č. 5 Výzvy 
Realizace stavby „Rekonstrukce spalinového výměníku na biomasové kotelně PERČ II“       SoD č. 2025 - xx 
   

 

 
Žatecká teplárenská, a. s.  Zhotovitel Strana 1 (celkem 22) 

S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

č. smlouvy objednatele: 2025 - xx 
č. smlouvy zhotovitele: …………….. 

 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Žatecká teplárenská, a. s.        (dále též ŽT, a. s.)  

 se sídlem Žatec č. p. 3149, PSČ 438 01 
zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vložce 794 obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem 

Jménem společnosti jedná:   Štěpán Kuna, předseda představenstva 

   Ing. Radim Laibl, člen představenstva 
   RNDr. Pavel Pintr, Ph. D., člen představenstva 

Zmocněnec 
ve věcech technických: Stanislav Cífka, náměstek pro výrobu a distribuci 
 Petr Suchánek, manažer správy investic 

Identifikační číslo: 646 50 871 
DIČ: CZ64650871 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s,  
číslo účtu:  1112221152 / 0800 

Telefon:   +420 731 631 505, +420 606 724 839 
E-mail: cifka@ztas.cz, suchanek@ztas.cz 

Doručovací adresa:  Žatecká teplárenská, a. s. 
  Žatec 3149 
  438 34 Žatec 

Datová schránka ID:   325g7ek   

     (dále jen „Objednatel“) 
 

2.  Zhotovitel:   
se sídlem  
zapsaný dnem v oddílu, vložce obchodního rejstříku vedeného  

Zastoupený:     

Zmocněnci   
ve věcech technických:     

Identifikační číslo:   
DIČ:  

Bankovní spojení:   
číslo účtu:  

Telefon:  
E-mail:  

Doručovací adresa:   

Datová schránka ID:    

  

 (dále jen „Zhotovitel“) 
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Článek 1 
 Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení díla 
s názvem:  

„Rekonstrukce spalinového výměníku na biomasové kotelně PERČ II“ 

 v rozsahu a dle Výzvy objednatele z 04/2025, jejích příloh a nabídky zhotovitele č. ……….  ze dne …………, které 
jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dále dle podmínek a požadavků uvedených v této smlouvě.  

1.2 Spalinový výměník (spaliny/voda) slouží k využití odpadního tepla ze spalin k předehřevu vody a tím zvyšuje 
účinnost zařízení o cca 10% (cca 1 MW). Je umístěn v severozápadním rohu biomasové kotelny, v prostoru 
výsypu a šnekového dopravníku popílku z elektroodlučovače. V současné době prochází spaliny trubkovým 
systémem výměníku a ohřívají vodu vně těchto trubek. 

1.3 Předmětem díla je rekonstrukce již dožitého spalinového výměníku v havarijním stavu včetně příslušenství a 
technologie pro čištění výměníku tlakovým vzduchem, a dále provedení úpravy stávajícího řídícího systému, tak 
aby byl zajištěn bezpečný automatický start/stop včetně ochran. 

1.4 Rozsah plnění: 

1.4.1 Vypracování projektové dokumentace pro provádění díla, která řeší rekonstrukci spalinového výměníku, 
úpravy stávajícího řídícího systému. Předmětem realizované dokumentace bude možnost realizace díla 
s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr, specifikací materiálu (dále jen „projekt“ nebo 
„projektová dokumentace“). 

1.4.2 Nový výměník bude navržen na základě přepočtu parametrů, který bude součástí projektu. 

1.4.3 Technické řešení připouští návrh možné změny způsobu proudění spalin a vody ve spalinovém výměníku 
(voda v trubkovém systému, spaliny vně těchto trubek) v závislosti na určení vhodnější varianty z hlediska 
ceny, abraze, zanášení výměníků od znečištěných spalin a provozuschopnosti. 

1.4.4 Projekt musí řešit i logistiku stávajícího a nového výměníku, při které bude nutné zdemontovat část obvodové 
stěny, střechy v prostoru výměníku a část spalinového potrubí. 

1.4.5 Předmětem díla je realizace díla, na základě zpracované projektové dokumentace, tj. je demontáž a úprava 
stávajících technologií, dodávka, montáž spalinového výměníku včetně příslušenství a technologie pro čištění 
výměníku tlakovým vzduchem. 

1.4.6 Součástí díla je: 

1.4.6.1 Provedení demontáže a zpětné montáže části obvodové stěny a střechy v prostoru výměníku. 

1.4.6.2 Oživení spalinového výměníku včetně nastavení režimu uvádění do provozu ve systému zařízení kotle. 
1.4.6.3 Instalace odvodu popela (vypouštění popela do sběrné nádoby) na výstupu kouřovodu ve spodní části 

spalinového výměníku.  

1.4.6.4 Úprava napojení hrdel spalinového výměníku na straně spalin vstup/výstup a vody vstup/výstup. 

1.4.6.5 Instalace kompenzačních prvků na připojovacích hrdlech spalinového výměníku a na spalinové straně 
s vnitřní ochranou proti abrazi. 

1.4.6.6 Případná úprava konstrukce pro zavěšení nového spalinového výměníku. 

1.4.6.7 Provedení tepelné izolace spalinového výměníku. 

1.4.6.8 Instalace zabezpečovacích prvků na vodní straně výměníku. 
1.4.6.9 Instalace automatického čištění spalinového výměníku. 

1.4.6.10 Instalace odvzdušnění, vypouštění a odkalení. 

1.4.6.11 Označení štítky se směrem proudění média a číselném označení. 
1.4.6.12 Kontroly a zkoušky dle platných norem ČR. 

1.4.6.13 Algoritmus řízení včetně ochran výměníku. 

1.4.7 Předmětem díla je i likvidace původního spalinového výměníku včetně příslušenství. 

1.4.8 Zhotovitel se zavazuje provést výše specifikované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně, kvalitně, včas, za 
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pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a bezporuchový provoz díla 
a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v této smlouvě. 

1.4.9 Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem 
stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti. 

1.4.10 Dílo bude mít charakter provedení „na klíč“ 

1.5 Popis požadovaných parametrů výměníku: 
1.5.1 Provozní rozsah teploty vody před vstupem do spalinového výměníku je 70°C – 100°C s maximální pracovní 

teplotou 110°C. Výpočtová teplota 150°C. 
1.5.2 Provozní rozsah tlaku vody na vstupu do výměníku 6,5 bar – 12 bar maximální pracovní přetlak 14,5 bar. 

1.5.3 Provozní rozsah průtoku vody přes spalinový výměník 100 t/h až 400 t/h s nulovou ztrátou průtoku vstup vs. 
výstup. 

1.5.4 Provozní rozsah průtoku spalin spalinovým výměníkem 17 500 Nm3/h až 38 000 Nm3/h. 
1.5.5 Koncentrace TZL ve spalinách 1 g/Nm3. 

1.5.6 Výkon výměníku 1 – 1,5 MW. 

1.5.7 Provozní rozsah teplot spalin spalinového výměníku 110°C – 200°C. 

1.5.8 Spalinová část výměníku bude pracovat v podtlaku – 50 Pa. 

1.6 Součástí díla je: 

1.6.1 Zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veškerého materiálu a 
zařízení potřebného k realizaci díla, provedení všech stavebních, demontáže, montáže, provedení následných 
kontrol, zkoušek v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a příslušnými normami ČSN, 
ČSN/EN a EN, uvedení do provozu, vypracování požadovaných záznamů, protokolů o provedených zkouškách. 

1.6.2 Poskytnutí dalších věcí, užívacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy, tj. 
vybudování a předání předmětu díla do trvalého provozu, který představuje kompletní, odzkoušené a řádně 
fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a jiným úředním předpisům ČR. 

1.6.3 Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí, svařování konstrukcí lze pouze v souladu a na základě 
kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, svářeči 
kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1. 

1.6.4 Povinnost zhotovitele předložit objednateli postupy svařování WPS a protokoly WPQR vč. předání dokladů o 
odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivních kontrol) nejpozději při předání pracoviště. 

1.6.5 Dohled odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje kvalifikační 
požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2. 

1.6.6 Předložení dokladů odborné způsobilosti svářečů objednateli – při předání a převzetí pracoviště. 

1.6.7 Provedení vizuální kontroly ve stupni jakosti B v rozsahu 100% montážních svarů odborně způsobilou 
osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817. 

1.6.8 Provedení defektoskopické kontroly obvodových montážních svarů ve stanoveném rozsahu, 10% ultrazvuk – 
ve stupni jakosti 2 dle ČSN EN ISO 17640; ČSN EN ISO 11666.  

Svary určené pro NDT - RT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele ve věcech technických. 

Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5 čl. 8.1.3. 

1.6.9 Uvedení prostor dotčených stavbou do předchozího stavu. 

1.6.10 Provedení díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními předpisy, 
rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků. 

1.6.11 Uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění a jeho prováděcích právních 
předpisů a právních předpisů s ním souvisejících. 

1.7 Požadavky na obsah, členění a formu jednotlivých částí projektu mimo jiné: 

1.7.1 Členění projektu 
1.7.1.1 Průvodní zpráva. 
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1.7.1.2 Souhrnná technická zpráva. 
1.7.1.3 Celková situace v mapovém podkladu katastrálního úřadu s označením parcelních čísel. 

1.7.1.4 Jednotlivé složky projektu (real. celek, SO, atd.).  

1.7.1.5 Dokumentace jednotlivých složek projektu  

Bude zpracována po jednotlivých profesích (technologie, elektro, MaR), každá bude v samostatných 
deskách a bude obsahovat:  

 technickou zprávu 

 výkresovou část 
 specifikaci materiálu  

1.7.1.6 Specifikace materiálu 
Ve specifikacích uvést používání materiálu dle konkrétních technicko - dodacích předpisů, rozměrových 
norem, popřípadě výrobce a prodejce tak, aby dodaný materiál splňoval minimálně požadavky všech v 
projektu použitých norem a právních předpisů. 

1.7.1.7 Výkazy výměr 
Výkazy výměr – slepé rozpočty budou zpracovány samostatně bez uvedení cen. Musí být přehledné a musí 
zahrnovat všechny uvažované stavební materiály a činnosti, které jsou určovány počtem jednotek.  

1.7.1.8 Ostatní požadavky na dokumentaci 
Pokud řešení zadané akce vyvolá potřebu dalších činností a prací nebo stavebně technologických úprav, musí 
být tyto zachyceny v projektu a zpracovány v rozsahu potřebném pro realizaci.  

1.8 Provedení projektové dokumentace bude vyhotovena v níže uvedeném počtu vyhotovení  

1.8.1 Projektová dokumentace bude předána objednateli:  
 V tištěné podobě: ve dvou vyhotoveních.   
 V digitální formě: ve dvou vyhotoveních na nosiči „USB Flash Disk““, 

- textová část projektu bude vyhotovena ve formátu *.docx,  
- tabulkové výpočty budou vyhotoveny ve formátu *.xlsx. 
Oba formáty budou uživatelsky přístupné z prostředí “OFFICE 2021“ a vyšším. 

 -  Výkresová dokumentace ve formátu uživatelsky zpracovatelném v prostředí AutoCad. Požaduje se, 
aby zde byly zastoupeny i formáty *.dwg a *.dxf. Tato verze bude neuzamčená, volně editovatelná. Žádný 
z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by znemožnil další zpracování 
souboru objednatelem.  
 -  Kompletní dokumentace bude také nahrána v needitovatelné formě *.pdf. 

Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by znemožnil další 
zpracování souboru objednatelem. 

1.8.2 Veškeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci pasportu 
stavby, ta bude předána ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě. Dokumentace bude zpracována v souladu s § 
4 a příloze č. 11 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dále bude dokumentace 
pasportu stavby předána v digitální formě, ve dvou vyhotoveních na mediích „USB Flash Disc“, viz níže:  

Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. (*.dwg, *.dxf). 

Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word (*.docx). 

Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel (*.xlsx). 

Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky technické specifikace) budou 
vytvářeny nebo transformovány do formátu *.jpg. 

Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf. 

Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v „otevřené“ (heslem či jiným způsobem 
neuzavřené) verzi, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem (editace, kopírování, tisk, 
konverze do jiných formátů apod.).  

1.9 Požadavky na provedení díla 

1.9.1 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním 
zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných v ČR, 
které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
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hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, 
zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), 
protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních 
dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy. 

1.9.2 Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na zhotovitele jako na původce odpadů, které 
vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, ve smyslu zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících. 

1.9.3 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na 
realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli. 

1.10 Technický dozor 

Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje objednatel. 

Článek 2 
Místo a čas plnění 

2.1  Místem plnění je: k. ú. Žatec, biomasová kotelna PERČ II. 
příslušný stavební úřad:  Žatec  
příslušné katastrální pracoviště:  Žatec 

2.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech: 
2.2.1 Zahájení projekčních prací. 

Termín: do 5 pracovních dnů od předání pracoviště k realizaci projekčních prací 

2.2.2 Předání projektové dokumentace pro provádění díla s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr, 
specifikací materiálu.  

Termín:  4 týdny od zahájení realizace projekčních prací 

Pozn.: Odsouhlasení projektových dokumentací proběhne min. tři dny před vyskladněním, tzn., že 
dokumentace bude zaslána ke zhlédnutí objednateli a po odsouhlasení objednatelem bude možné 
dokumentaci vyskladnit. Projednání projektu v průběhu zpracování bude dohodnuto dle potřeb, 
minimálně však vždy v předstihu tří pracovních dnů. 

2.2.3 Předání dokladů požadovaných v odst. 1. 6 této smlouvy o dílo, předání pracoviště zhotoviteli k realizaci díla, 
provedení rekonstrukce výměníku včetně napojení na vodovodní a spalinové potrubí kotelny, zahájení 
zkušebního provozu v délce 72 hod.  

Termín:  max. 25 týdnů od předání pracoviště 

2.2.4 Ukončení zkušebního provozu, kompletace a předání všech dokladů, protokolární předání a převzetí díla. 

Termín:  po 72 hodinách od zahájení zkušebního provozu 

2.3 Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto smlouvou. 

2.4 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2 z viny zhotovitele o více než 21 dní, se považuje 
za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

2.5 Dřívější plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele převzít 
dílo, nebo jeho části. 

Článek 3 
Cena za dílo 

3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána dohodou 
jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy, 
a činí: 

…………………………,- Kč bez DPH 

slovy:  ……………………………………….. korun českých 

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit. 
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3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle platných 
právních předpisů. 

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady, které je potřeba vynaložit pro realizaci a zprovoznění celého díla včetně autorského dozoru, 
případných licenčních poplatků a veškerých dalších poplatků spojených s realizací díla. 

3.4 Pro případ nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, jejichž potřeba by vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a tyto dodatečné stavební práce by byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací (dále jen 
„plnění nad rámec smlouvy“), bude postupováno níže uvedeným způsobem a v souladu s ustanovením odst. 
21.1 této smlouvy. 

Způsob ocenění plnění nad rámec smlouvy: Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem dle 
jednotkových sazeb uvedených v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že příslušné jednotkové 
sazby nejsou v rozpočtu obsaženy, bude použit ceník ÚRS (cenová úroveň 2024) ponížený o 10%. Obdobným 
způsobem bude postupováno v případě méněprací.  

Článek 4 
Platební podmínky a fakturace  

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po předání a převzetí 
řádně dokončeného díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se aplikace § 2628 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

4.2 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat předem žádné zálohy. 

4.3 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele 
na základě vystavené faktury.  

4.4 Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur vystavených 
zhotovitelem.  

4.5 Stanovení jednotlivých dílčích plnění: 

4.5.1 Předání projektové dokumentace pro provádění díla s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr, 
specifikací materiálu. 

 Termín: 4 týdny od zahájení realizace projekčních prací 

  cena dílčího plnění: 15% z ceny za dílo ……….……….,- Kč 

4.5.2 Předání dokladů požadovaných v odst. 1. 6 této smlouvy o dílo, předání pracoviště zhotoviteli k realizaci díla, 
provedení rekonstrukce výměníku včetně napojení na vodovodní a spalinové potrubí kotelny, zahájení 
zkušebního provozu v délce 72 hod. 

 Termín: max. 25 týdnů od předání pracoviště cena dílčího plnění: 75% z ceny za dílo .……………….,- Kč 

4.5.3 Ukončení zkušebního provozu, kompletace a předání všech dokladů, protokolární předání a převzetí díla. 

 Termín: po 72 hodinách od zahájení zkušebního provozu cena  

  dílčího plnění: 10% z ceny za dílo ……….……….,- Kč 

4.4 Faktury musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.  Nedílnou 
součástí každé faktury bude protokol o předání a převzetí díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy, 
podepsaný zmocněnci smluvních stran. 

4.5 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li vystavena v 
nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude objednatelem ve lhůtě splatnosti 
vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

4.6 Faktury, výlučně v písemné formě a listinné podobě, budou doručovány poštou nebo osobně. Místem doručení 
je podatelna objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený podatelnou 
objednatele. 

Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská, a. s.,  
Žatec 3149, Žatec,  
PSČ 438 01, 
e-mail: ztas@ztas.cz,  
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 DS ID: 325g7ek  

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.      
4.8  Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy objednateli 

bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitosti fakturace. 

4.9  Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního ústavu. 

4.10 Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty přímo na účet 
finančního úřadu zhotovitele.  

4.11 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněžitého závazku, činí 
smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné peněžité 
částky. 

4.12 Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, započítat na 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči 
zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody, jakož i pokuty nebo jiné majetkové 
sankce uložené objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými 
osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné 
majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části). 
Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči zhotoviteli. 

Článek 5 
Pracoviště 

5.1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli pracoviště. O předání pracoviště bude vyhotoven zápis 
podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran. 

5.1.1 Zápis o předání pracoviště musí zejména obsahovat: 
-    Vymezení pracoviště, určení cest pro příchod a příjezd. 
- Způsob vymezení hranice pracoviště zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i s ohledem na provoz 

objektu. 

- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí orgánů státní 
správy.  

- Popis, v jakém stavu je pracoviště předáno. Pracoviště musí odpovídat předpisům o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci. 

- Dohodnutá denní doba pro provádění prací.  

- Způsob shromažďování tříděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz z pracoviště – 
odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady. 

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na pracoviště. Tento seznam se bude průběžně 
aktualizovat. 

- Prohlášení objednatele, že na pracovišti nejsou překážky bránící řádnému, včasnému a bezpečnému 
provedení díla.  

- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na pracovišti a 
možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby). 

- Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních činnostech. 
- Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany uvedených v zákoně č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů prováděcích a souvisejících. 

5.2 Zhotovitel prověří pracoviště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s dokumentací. 
Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit; povinnost zhotovitele, jako 
dodavatele stavebních prací, založená ustanovením § 3 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, tímto není 
dotčena. 

5.3 Povinnosti zhotovitele na pracovišti v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování případných 
vad díla: 
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5.3.1 Zhotovitel si kompletně zabezpečí zařízení pracoviště včetně energií, vody a sociálního zařízení bez účasti 
objednatele. Prostor mimo pracoviště si v případě potřeby zajistí zhotovitel na svůj náklad.  

5.3.2 Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montážní zařízení na pracovišti nebo na skaldových prostorách 
bezpečně a nezávadně. Po celou dobu skladování až doby předání stavby Objednateli je za jejich nezávadnost 
zodpovědný. 

5.3.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace využívat jen vymezené pracovní prostory (pracoviště). 

5.3.4 Požární ochranu na pracovišti zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně závazných 
právních předpisů.  

5.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na pracovišti a udržovat pracoviště 
v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i na majetku.  

5.3.6 Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů 
a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu pracoviště, materiálu a techniky dopravených zhotovitelem 
na pracoviště. Hranice pracoviště je zhotovitel povinen zabezpečit způsobem určeným v realizační projektové 
dokumentaci při dodržení požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., po celou dobu 
existence pracoviště.  

5.3.7 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil znečišťování 
pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními vodami, odpady, 
chemickými látkami a hlukovými emisemi. 

5.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první pomoci na 
pracovišti. 

5.3.9 Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překážek. Na 
pracovišti nebude shromažďován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále využívány nebo nebudou 
potřebné při provádění díla. 

5.3.10 Zhotovitel je povinen zajistit úklid prostor v místě provádění díla, jestliže dojde k jejich znečištění v důsledku 
jeho činností při provádění díla. Dotčené prostory musí být uklizeny po jejich znečištění bez zbytečného 
odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost a kvalitu povrchových vod do 
kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky). 

5.3.11 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své poddodavatele s danými 
podmínkami, a to zejména se skládkováním vykopaného materiálu, a s tím související větu druhou bodu. 
5.3.1. 

5.4 Zhotovitel až do konečného předání pracoviště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění pracoviště 
vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za zabezpečení pracoviště 
dle podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a dalších souvisejících platných právních 
předpisů. 

5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze pracoviště všechny přebytečné materiály, odpady, 
zbytky, montážní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato.  

Článek 6 
Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele 

6.1  Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy, 
bezpečnostními předpisy a vyhláškami, podmínkami rozhodnutí vydaných orgány státní správy, podmínkami 
vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami. 

Normy či vyhlášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném 
rozsahu. 

6.2 Dokumentaci pro účely realizace (výkresy detailů) nelze považovat za výrobní výkresy. Nutno mít na zřeteli, že se 
jedná o práce na stávajícím zařízení a eventuální odchylky výškového nebo směrového rázu mezi projektem a 
skutečností je třeba prověřovat při realizaci a montáž přizpůsobit stávajícímu stavu.  

6.3 Pro provedení díla je zhotovitel povinen: 

6.3.1 Zabezpečit, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském 
listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti 
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poddodavatele, úředně ověřené, předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. Nesplnění tohoto 
ustanovení bude považováno za hrubé porušení povinností zhotovitele. 

6.3.2 Zhotovitel před zahájením svářečských prací předloží objednateli doklady o způsobilosti svářečů. Svářečské 
práce mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu ČSN 05 0601. Svařovat potrubí smějí jen 
svářeči s platnou úřední zkouškou podle ČSN EN ISO 9606-1. 

6.3.3 Zodpovídat za to, že veškeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 
dokumentaci a jakost použitého materiálu odpovídá příslušným technicko - dodacím předpisům a normám. 
Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na zařízení, na které se vztahuje 
zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, doloží zhotovitel příslušný doklad (Prohlášení o shodě, certifikát apod.). 
Veškerý materiál vystavený namáhání (provozní tlak, zatížení konstrukcí) musí mít osvědčení o jakosti a 
způsobilosti, resp. Inspekční certifikát „3.1“ ve smyslu ČSN EN 10204. 
Nebudou-li požadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem 
zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedení stavby. 

6.3.4 Zodpovídat za to, že potrubí bude uloženo v souladu s technologickými předpisy výrobce, bude zajištěna čistota 
uvnitř potrubí při prováděných pracích. Kvalita svarů bude prověřena v rozsahu 100% obvodových montážních 
svarů (100% VT, 10% ultrazvuk). 

6.3.5 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo 
souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně 
odpovídá.  

Jedná se zejména o vyřizování, zajišťování, hrazení a řešení: 
- spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání prostor dotčených stavbou jejich vlastníkům a 

správcům, 
- řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v 

průběhu stavby. 
Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k provádění stavby, 
uhradí zhotovitel náklady z toho vyplývající. 

6.3.6 Vyzvat zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce objednatele k 
účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole prací, které budou v dalším průběhu zakryty. 

Jedná se o kontroly důležitých fází stavby, jako jsou zejména: 
- zkoušky pevnosti a těsnosti (dokladuje se protokolem, jehož formulář předá objednatel),  
- očištění potrubí a konstrukcí před nátěrem (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku), 
- nátěry potrubí a konstrukcí (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),     
- provedení tepelných izolací (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku), 
- provedení všech zkoušek. 
K jednotlivým kontrolám budou zhotovitelem připraveny příslušné doklady. 

6.4 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro daný předmět 
smlouvy před i při montáži na stavbě. 

6.5 Defektoskopické kontroly bude zhotovitel zabezpečovat na svůj náklad. Doklady o odborné způsobilosti 
dodavatele defektoskopických prací předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání pracoviště. 

6.6 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z důvodů porušení 
předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních 
předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. O škodách bude zhotovitel neprodleně informovat 
zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného odkladu opatření k odstranění vzniklé škody. 

6.7 Za vedení realizace stavby ve smyslu § 155 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění bude 
odpovídat …………………….(bude uvedena konkrétní osoba) č. autorizace ……. - autorizovaná osoba ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT ………………. nebo technika prostředí 
staveb, specializace technická zařízení (AI) nebo specializace vytápění a vzduchotechnika (AT), ČKAIT 
………………. 

6.8 Za vypracování projektové dokumentace ve smyslu § 156 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon v platném 
znění bude odpovídat ………………. (bude uvedena konkrétní osoba) č. autorizace ……. - autorizovaná osoba ve 
smyslu zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT ………………. nebo technika 
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prostředí staveb, specializace technická zařízení (AI) nebo specializace vytápění a vzduchotechnika (AT), ČKAIT 
………………. 

6.9 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, jsou: 

a) Zadávací dokumentace objednatele z 04/2025, 

b) Nabídka zhotovitele č………..ze dne …………………, 

6.10 Dokumenty uvedené v odst. 6.8 pod body a) zhotovitel převzal v rámci výběrového řízení, což podpisem této 
smlouvy potvrzuje a jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

Článek 7 
Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 166 zákona č. 283/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s § 10 a přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb. Deník 
je veden denně. Veškeré záznamy budou provedeny objektivním způsobem v čitelné a srozumitelné podobě. 

7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o 
průběhu všech prací včetně prací poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník veden dle požadavků 
objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč 
za každé jednotlivé porušení (případ), v případě opakovaného porušení se toto považuje za podstatné porušení 
povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost zápisů ve 
stavebním deníku. 

7.4 Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným bude 
připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů. 

7.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně následující 
den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele může provádět záznamy v deníku také 
pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního 
stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Každý list deníku bude podepsán osobou 
vykonávající odborný dozor zhotovitele. 

7.6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do deníku, si strany 
sdělí písemnou formou nejpozději do tří pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy zápisem ve 
stavebním deníku. 

7.7 Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele nebo 
projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

7.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento převezme 
zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s 
obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří pracovních dnů ode dne doručení 
záznamu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7.9 Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí až pátek od 6.00 
do 16.00 hod. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby zhotovitele a objednatele 
a zaměstnanci státní správy. 

7.10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů průběhu provádění 
stavby. 

7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Zhotovitel je povinen kopii 
stavebního deníku uschovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. 

7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání. 

Článek 8 
Technický dozor objednatele 

8.1 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zmocněných 
zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění: 
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8.1.1 V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle 
smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. 

8.1.2 Odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku, ukládat 
smluvní pokuty, účastnit se vyzkoušení díla, potvrzovat protokoly o: 
- předání pracoviště, 
- zkouškách, 
- předání a převzetí díla (dílčího plnění předmětu smlouvy). 

8.1.3 Vést jednání se zhotovitelem (v případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat k takovémuto 
jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími orgány či jinými 
právnickými nebo fyzickými osobami. 

8.1.4 Zajišťovat plnění oprávněných požadavků zhotovitele na součinnost objednatele. 

8.2 Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele 
(stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací. 

8.3 Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele. 
Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce. 

8.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.  
8.5 Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze zmocnění 

zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. 

Článek 9 
Ostraha díla a pracoviště 

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na pracovišti, včetně 
protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze zhotovitele na 
objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením 
majetku zhotovitele, který používá k provádění díla. Zhotovitel je povinen tento svůj majetek zabezpečit a mít jej 
důsledně vždy pod svou ochranou a kontrolou. 

Článek 10 
Ochrana životního prostředí 

10.1 Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí 
10.1.1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy vztahují. 

Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákona o odpadech, 
zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a 
skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj., včetně předpisů souvisejících a přímo 
aplikovatelných předpisů EU. 

10.1.2 V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního prostředí, 
které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle odstraňování následků vlastními silami a na 
vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných 
poddodavatelů při likvidaci takové události a jejích následků. 

10.2 Nakládání s odpady 
10.2.1 Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, 

nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, 
přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, a právních předpisů s ním 
souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit 
povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. 

10.2.2 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého platného 
povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady. 
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10.2.3 Druhotné suroviny (zejména kovový odpad) zůstávají majetkem objednatele. Zhotovitel upraví a přepraví 
kovový odpad, do výkupny na svůj náklad v množství stanoveném společným zápisem objednatele a 
zhotovitele ve stavebním deníku. Zhotovitel odevzdá kovový odpad do výkupny společnosti KOVOŠROT 
GROUP, a. s., pobočka Žatec. Zhotovitel v dané výkupně nahlásí, že kovový odpad odevzdává Žatecká 
teplárenská, a.s., a vyžádá si vážní lístky, které musí zejména obsahovat: 
-  adresu Žatecké teplárenské, a. s., název akce, 
-  váhu odevzdaného kovového odpadu, 
-  druh materiálu, 
-  SPZ vozidla, které dovezlo kovový odpad do výkupny. 

10.2.4 Tržba za odevzdaný kovový odpad bude poukazována přímo výkupnou na účet objednatele ve skutečné výši, 
nejméně však ve výši platné v den uskutečněného odevzdání odpadu do výkupny, pro druh materiálu 
demontovaného v rámci díla. Vážní lístky, na jejichž druhou stranu zhotovitel uvede, z které akce je kovový 
odpad odevzdán, předá zhotovitel nejpozději 3 dny po odevzdání kovového odpadu zmocněnci objednatele 

Článek 11 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

11.1 Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen dodržovat platné 
obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen, a za 
jejich porušování je plně odpovědný. 

11.2 Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichž jména a příjmení sdělí zmocněnému 
zástupci objednatele. Objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se zásadami bezpečného 
chování na pracovišti a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby). Proškolení bude doloženo 
záznamem do stavebního deníku včetně jména a příjmení, čísla občanského průkazu a podpisu odpovědného 
zástupce zhotovitele. 

11.3 Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen: 
- provést ve stejném rozsahu seznámení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců poddodavatele), kteří se 

zúčastní prací dle této smlouvy s bezpečnostním režimem stavby, 
-   toto bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jmen a příjmení, čísel občanských průkazů a 

podpisů proškolených zaměstnanců. 
11.4 Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V případě, že 

se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamžitě nejrychlejší možnou cestou. 

11.5 V případě pracovního úrazu s potřebou sepsání „Záznamu o úrazu“, bude tento sepsán za účasti objednatele. 

Článek 12 
Zkoušky a kontroly 

12.1 Objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit zkoušek 
výrobků, které budou použity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně přizvat Objednatele 
včas k takovým zkouškám. Toto ustanovení platí obdobně v případě požadavku objednatele na zákaznický 
svářečský audit. 

12.2 Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené výrobky prokazatelně nevyhovovaly sjednaným 
podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatel oprávněn takové výrobky odmítnout, a to 
zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky nahradit výrobky bez vad anebo provést 
na své náklady všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění sjednaných podmínek. 

12.3 Objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele, souvisejících 
s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením. 

12.4 V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy, všeobecně 
platnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel svým působením na 
stavbě, předaném pracovišti a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat zájmy a pověst objednatele, vyhrazuje 
si objednatel v rámci práva kontroly práce na díle zastavit zápisem do stavebního deníku, stanovit nápravná 
opatření případně od této smlouvy odstoupit. Právem všestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce 
objednatele dle této smlouvy. 
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12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje zhotoviteli odepření nebo zastavení prací písemně 
vyžádaných objednatelem. 

Článek 13 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí 
díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 
nebo jeho části. Objednatel se stává vlastníkem díla postupně. 

13.2 Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení již předaných částí díla až do dne podpisu protokolu o 
předání a převzetí celého díla bez vad.  

13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízení, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel až do doby předání 
celého díla objednateli.  

Článek 14 
Zprovoznění a předání díla 

14.1 Dílo splňující podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení.  

14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele k účasti na předání 
a převzetí díla (dílčích plnění) alespoň 3 pracovní dny předem. 

14.3 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejímacího řízení předat 
objednateli nezbytné doklady – ve dvojím vyhotovení, a to zejména:  
a) dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné formě v počtu vyhotovení dle čl. 1 bodu 1.6.2 této 

smlouvy (vypracuje zhotovitel)“ včetně datované fotodokumentace před a po realizaci díla, 
b) originál stavebního deníku, 
c) zápisy o kontrole nátěrů potrubí a konstrukcí před zaizolováním, 
d) protokoly o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti potrubí, 
e) atesty na použitý přídavný svařovací materiál,  
f) osvědčení o způsobilosti svářečů, 
g) protokoly o vizuální kontrole svarů, 
h) výsledky defektoskopických kontrol svarů, 
i) inspekční certifikáty potrubí, ohybů a přírub, klenutých den, zaslepovacích přírub, 
j) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny, 
k) osvědčení o způsobilosti poddodavatelů,  
l) prohlášení zhotovitele o dodržení vnitřní čistoty potrubí a zápis o způsobu provedení kontroly potvrzený 

zástupcem objednatele, 
m) doklady o zneškodnění všech vzniklých odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění,  

n) revizní zpráva elektrického zařízení – celkové hodnocení revize MaR, 

o) prohlášení o kompletnosti díla (Prohlášení zhotovitele za celek – opatřené podpisy a razítky),  
p) vyhotovení návodů pro provozování a údržbu dle PED. 

14.4 Doklady uvedené v odst. 14. 3 budou předány objednateli též v digitální formě, ve dvou vyhotoveních na mediích 
„USB Flash Disc“. 

14.5 Závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí celého díla pořídí objednatel. Jestliže objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí, že tím požaduje bezplatné 
odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítne dílo převzít, se opakuje 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s 
prohlášením objednatele o převzetí, či nepřevzetí díla nebo jeho části, včetně termínů a způsobu odstranění 
zjištěných nedostatků a jejich dopad na závazky. Přejímací řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných 
vad a objednatel bude mít veškeré doklady nutné pro převzetí díla, uvedené v této smlouvě, zejména doklady o 
převzetí pozemků jejich vlastníky bez výhrad a připomínek.  

14.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou 
vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je zhotovitel povinen 
vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby. 
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14.7 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a osobou 
odpovědnou za vedení realizace stavby.  

Článek 15 
Odpovědnost za vady 

15.1 Dílo má vady, jestliže nebylo dodáno v požadovaném množství, jakosti, kvalitě, resp. neplní zaručené jakostně-
technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv k dílu nebo jeho 
části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného vlastnického a užívacího práva k dílu 
nebo jestliže jeho provedení neodpovídá příslušným ujednáním této smlouvy. Objednatel je povinen oznámit 
zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté, kdy je zjistí, tzn. do 30 dnů od zjištění vady. 

15.2 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo. Zhotovitel 
odpovídá za vady nebo poškození díla, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele. 

15.3 Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud vada 
představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje použitelnost 
díla, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel požaduje odstranění vady, stanoví 
k tomu zhotoviteli rovněž přiměřenou lhůtu; ta je pro zhotovitele závazná. 

15.4 Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní. 

15.5 Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo objednatele k dílu bude omezeno právy 
třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky vyplývající z právního vztahu 
k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho provedením. Zhotovitel prohlašuje, že dílo 
není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví a zavazuje se uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z 
titulu porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho 
provedením zhotovitelem. 

Článek 16 
Záruka za dílo 

16.1 Zhotovitel poskytne objednateli následující záruku za jakost díla: 

- dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, 

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými ustanoveními, 
která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční doba činí na celé kompletní dílo 60 měsíců ode dne předání 
celého díla objednateli, 

- délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z tohoto 
důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné, 

- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny projekční změny, opravy a náhrady provedené v 
záruční době, a to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 24 měsíců od provedení příslušné 
opravy, náhrady či projekční změny, 

- záruční doba počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla.    

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez 
zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 dnů od oznámení 
vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu bránící provozu, je zhotovitel 
povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24 hod. od prokazatelného ohlášení 
vady objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné porušení této 
smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě 
stanovené objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. 

16.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději 
do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým způsobem se vada 
projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit 
vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s objednatelem. V případě, že zhotovitel termín odstranění 
vady prodlužuje nad sjednanou dobu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, 
a to na náklady zhotovitele. 
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16.4 Záruku nelze uplatňovat pokud: 

16.4.1 Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací. 

16.4.2 Objednatel nesplní ustanovení odst. 16.3 o ohlášení vady. 

16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami. 

Článek 17 
Náhrada škody 

17.1 Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně vzniklou škodu, 
ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

17.2 Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na dobu, 
pokud trvá překážka, s níž jsou tyto okolnosti spojeny.  

17.2.1 Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako povodně, 
zemětřesení, vichřice, požáry apod. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující činnost zhotovitele, dále 
jakákoli jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za následek pouze zvýšení nákladů 
na činnost zhotovitele, nikoli však její nemožnost. 

17.3 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení obecně 
platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění zhotovitel. O vzniku škody bude 
zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň provede bez zbytečného odkladu všechna 
dostupná opatření k odstranění vzniklé škody. Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky 
uvedené v této smlouvě. 

17.4 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o ochraně 
životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i případnou náhradu 
škody v plné výši zhotovitel.  

17.5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a výdaje 
jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod. pracovníky 
zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy. 

17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu 
realizace díla. 

17.7 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti vyplývající z této 
smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré 
vzniklé škody, popřípadě též ušlý zisk. 

Článek 18 
Smluvní pokuty 

18.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

18.2 V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2.2.2 a 2.2.4 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celého díla, a to za každý i započatý den 
prodlení a případ (jednotlivá KPS). 

18.3 V případě nedodržení termínu plnění uvedeného v čl. 2, odst. 2.2 bod 2.2.3 této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celého díla, a to za každý i započatý den prodlení a 
případ. 

18.3 V případě porušení závazku o utajování informací (čl. 19) je strana, která závazek poruší, povinna uhradit druhé 
straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

18.4  Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní strany nezávisle na 
tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou mohou smluvní strany uplatňovat a vymáhat 
samostatně.  

18.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

18.6  Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 zaplatí zhotovitel 
smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a případ. 
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18.7 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 50 % z celkové ceny za dílo. 

18.8 Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane pro některou ze 
stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh, resp. závazek. Ustanovení druhé věty § 1764, 
ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí. 

18.9 Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat náhradu škody, a 
to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se nepoužijí. Náhrada škody vzniklé 
porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc 
jinak. 

Článek 19 
Doložka o informacích 

19.1 Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného 
souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak zcela nebo částečně, 
a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo pro žádné jiné účely, než se uvádí 
v této smlouvě.  

19.2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat informace 
žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo jakékoliv skutečnosti 
týkající se budoucích vztahů.  

19.3 Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, použije výhradně ke zhotovení díla dle této 
smlouvy. S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří se bezprostředně na 
zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváže zhotovitel své případné poddodavatele. Po ukončené 
montáži je zhotovitel povinen veškerou tuto dokumentaci předat objednateli, přičemž je zhotovitel oprávněn 
ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného provedení a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není 
oprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie dokumentace ani předávat jakékoli informace z této 
dokumentace třetím osobám. V případě porušení povinností uložených tímto ustanovením zhotovitel uhradí 
veškeré prokázané škody způsobené objednateli. 

19.4 Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě 
uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla. 

19.5 Vedle důvěrných informaci uvedených v odst. 19.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této smlouvy i 
osobní údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany jsou proto povinny zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit jiné smluvní straně újmu a 
všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní 
spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů společnosti, zaměstnanci apod.). 

19.6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkající se této 
smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání se státními orgány a v případě poskytnutí informací 
auditorům. 

Článek 20 
Odstoupení od smlouvy 

20.1 Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy zhotovitelem, okamžitě 
zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže zhotovitel vstoupí do 
likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 
nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti. 

20.2  Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu 
s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v takovém 
případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může objednatel specifikovat v 
„Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného díla. Pro převzetí částečného plnění platí 
přiměřeně ustanovení této smlouvy o převzetí díla. 

20.4 Zhotovitel v případě požadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou dokumentaci, která se 
vztahuje k dílu a umožní objednateli převzít nebo užívat montážního zařízení, které je dislokováno na pracovišti, 
to vše za přiměřenou úhradu. 
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20.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu škody. 
Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením smluvní stranou 
zrušena. 

20.6 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku podstatné změny 
okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit, je 
však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením od smlouvy. 

20.7 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně prokazatelnou škodu, 
kterou jí tím způsobila. 

20.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této smlouvy. 

Článek 21 
Závěrečná ustanovení 

21.1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze písemnou 
formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku smlouvy je 
vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na téže listině. Dodatek 
smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis nemůže být nahrazen 
mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny vzestupnou řadou a číslovány. K 
platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu s výslovným prohlášením smluvních stran 
o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato 
smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.  

21.2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel obdrží jeden 
(1) stejnopis, zhotovitel jeden (1) stejnopis. 

21.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní vyplývající 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

21.4 Řešení vzniklých sporů: 

21.4.1  Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody. 

21.4.2  Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany schopny vyřešit 
spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení sporu soudní cestou.  

21.4.3  Spory technické povahy 

V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi 
stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých odborných institucí, kterými 
budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem a Technická 
inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či právnické osoby podle 
jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, 
na nichž se strany dohodnou. 

21.4.4  V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 21.4.1 až 21.4.3 jsou smluvní strany 
povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě. 

21.5 Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce. 

21.6 V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného odkladu 
neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným a/nebo účinným, které bude 
odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou. 

21.7 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, vztahující se 
k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, že nabídka zhotovitele č… …… 
zpracovaná dne ……………a předložená do výběrového řízení je platná v rozsahu dohodnutém jako závazný 
dokument této smlouvy. 

21.8 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním předáním 
oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky. 

21.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem ne přes datovou schránku, které 
však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 21.8. 
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21.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném rozsahu 
osobní údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění 
této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracování jejich osobních údajů 
objednatelem, jsou obsažena v „Informačním memorandu“, které je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých poddodavatelů s dokumentem seznámit. 

21.11 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro ně ze 
smlouvy, aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany. 

21.12 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním jednáním v rozsahu 
této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření. 

21.13 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích všech 
příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle. 

21.14 Smlouva se stává se platnou dnem a, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým podpisem. 
Účinnosti nabývá zveřejněním smlouvy o dílo na Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.  

21.15 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 
 
 
 

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

V Žatci                                                   V   …………………… 

Dne: Dne:  
 
 
 
 
 
 
..……………………………………… ……………..………………………… 
Štěpán Kuna  
předseda představenstva  oprávněný zástupce zhotovitele 
Žatecké teplárenské, a. s.  
 
 
 
 
 
..………………………………………  
Ing. Radim Laibl   
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
 
 
 
 
 
 
..………………………………………  
RNDr. Pavel Pintr, Ph. D.  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
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Příloha č. 1  Zaručený rozpočet Zhotovitele 
 
  

Rekonstrukce spalinového výměníku na 
biomasové kotelně PERČ II

0 Kč

Projektová dokumentace 0 Kč

Demontáž stávající technologie 0 Kč

Dodávka a montáž technologie 0 Kč

Dodávka a montáž MaR 0 Kč

Zkoušky, revize 0 Kč

Dodavatelská dokumentace 0 Kč
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Příloha č. 2   Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektů údajů i z jiných zdrojů 

 
INFORMACE 

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH od subjektu údajů i Z JINÝCH 
ZDROJŮ 

Preambule 

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování osobních 
údajů zaměstnanců obchodního partnera (dále jen „dodavatele“). Tato povinnost je uložena společnosti Žatecká 
teplárenská, a. s.1 článkem 13 a 14 GDPR2. 

Tento dokument je určen pro zaměstnance dodavatelů společnosti a dodavatelé jsou povinni své zaměstnance, včetně 
zaměstnanců svých poddodavatelů, s tímto dokumentem seznámit. 

Zpracovávané osobní údaje 
Předmětem zpracování jsou osobní údaje zaměstnanců dodavatele, definované v článku 4, odstavec 1) GDPR, 
zejména: 

 jméno, příjmení, a datum narození, případně i akademické tituly, 
 síťové identifikátory (elektronické adresy a podobně) týkající se výkonu práce pro naši společnost, 
 záznamy o provedeném školení BOZP a Požární ochrany v naší společnosti,  
 fotografie a údaje na identifikační kartu pro vstup do areálu naší společnosti.  

1) Rozsah a účel zpracování osobních údajů 
A) Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR] je společnost Žatecká teplárenská, a.s., IČO: 646 
50 871, se sídlem Žatec 3149, Žatec, PSČ 438 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí 
nad Labem, oddíl B, vložka 794. 
Internetové stránky www.ztas.cz, ID datové schránky: 325g7ek 

B) V záležitostech ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo paní Andreu Rácovou, adresa sídlo 
společnosti, telefon +420 412 375 402, e-mail: racova@ztas.cz. Pokud by společnost jmenovala pověřence pro 
ochranu osobních údajů, budete o kontaktech na tuto osobu informováni. 

C) Právní základ a účel zpracování osobních údajů 
Uzavřením smlouvy o dodávce mezi naší společností a dodavatelem ……………….. jste se stal/a, jako zaměstnanec 
našeho dodavatele, osobou vykonávající práci pro naši společnost. Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje: 

 Nezbytné pro splnění smlouvy (dohody), která byla uzavřena se společností a na základě které máte konat 
práci pro naši společnost (a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto 
subjektu údajů);  

 Nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje: 
 vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 vedení agendy požární ochrany, 
 případně další agendy vyplývající z plnění právních předpisů. 

D) Vaše osobní údaje budou předávány v rozsahu daném zákonem orgánům veřejné moci. 

E) Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány do třetích zemí (tedy zemí mimo jurisdikci GDPR) ani 
mezinárodním organizacím. 

2) Doba zpracování osobních údajů a další související informace 

A) Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smluvního vztahu mezi naší společností a 
dodavatelem …………… a následujících pět let po jeho skončení, přitom údaje, u kterých to určuje zákon, budou 
uchovávány po dobu tímto zákonem stanovenou. 

 
1 Úplné identifikační údaje společnosti jsou uvedeny v čl. 1/A, dále v textu je uváděna jen jako „společnost“ 
2 Zkratkou GDPR se v celém textu tohoto dokumentu rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
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B) Po dobu zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti máte právo [založené na ustanovení článku 14, odstavec 
2) písm. c) GDPR] požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 
omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud to nebude 
v rozporu s právními předpisy, nebo oprávněnými zájmy zaměstnavatele, či třetích osob. 

C) Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se 
na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v části 1. B) tohoto 
informačního materiálu).  

D) Pokud se budete domnívat, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. GDPR, máte 
právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR: 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
ul. pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7 
(Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky: https://www.uoou.cz). 

E) Poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, souvisejícím se smlouvou, uzavřenou naší 
společností s dodavatelem ………………  a máte povinnost osobní údaje poskytnout; pokud tyto osobní údaje 
neposkytnete, nebude příslušná smlouva (dohoda) realizována s důsledky ze smlouvy vyplývajícími, s nimiž jste byl 
seznámen. 

F) Při zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, 
uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. 

3) Další účely zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny. 

4) Doplňující informace 

A) Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v 
elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců a na zálohovacích médiích. 
Pokud by byla použita externí úložiště, např. cloudové služby, vždy budou využity jen řádně zabezpečené systémy, 
vyhovující příslušným právním předpisům, včetně GDPR. Disky s daty jsou zabezpečeny šifrováním a data uložena v 
profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v 
uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby. Tyto uzamykatelné skříně se nacházejí 
v objektech, které jsou zajištěny proti vniknutí nepovolaných osob. V případě uložení osobních údajů v archivu, budou 
tyto archivy řádně zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob i proti nepovolenému přístupu k Vašim osobním 
údajům. 

B) Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se 
k účelu zpracování osobních údajů.  

C) Podrobnější podmínky ochrany osobních údajů ve společnosti upravuje také příslušná směrnice. 

 

 

 

 

 

 


