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S M L O U V A   O   D Í L O 

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

č. smlouvy objednatele: 2026 - .. 
 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Žatecká teplárenská, a. s.        (dále též ŽT, a. s.)  
 se sídlem Žatec č. p. 3149, PSČ 438 01 

zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vložce 794 obchodního rejstříku vedeného 
Krajským soudem v Ústí nad Labem 

Jménem společnosti jedná:   Štěpán Kuna, předseda představenstva 

   Ing. Radim Laibl, člen představenstva 
   RNDr. Pavel Pintr, Ph. D., člen představenstva 

Zmocněnec 
ve věcech technických: Petr Suchánek, manažer správy investic 
 Stanislav Cífka, náměstek pro výrobu a distribuci 

Identifikační číslo: 646 50 871 
DIČ: CZ64650871 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s,  
číslo účtu:  1112221152/0800 

Telefon:   +420 606 724 839, +420 731 639 505 
E-mail: suchanek@ztas.cz, cifka@ztas.cz 

Doručovací adresa:  Žatecká teplárenská, a. s. 
  Žatec 3149 
  438 34 Žatec 

Datová schránka ID:   325g7ek 

     (dále jen „Objednatel“) 
 
2.  Zhotovitel:   

se sídlem  
zapsaný dnem v oddílu, vložce obchodního rejstříku vedeného  

Zastoupený:     

Zmocněnci   
ve věcech technických:    

Identifikační číslo:   
DIČ:  

Bankovní spojení:   
číslo účtu:  

Telefon:  
E-mail:  
Doručovací adresa: 

Datová schránka ID:   

 

 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
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Článek 1 
 Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení 
díla s názvem:  

„Modernizace sestavy oběhového čerpadla č. 3 s motorem, strojovna PERČ I“ 

v rozsahu a dle Výzvy objednatele z 02/2026, jejích příloh a nabídky zhotovitele ze dne ... 3. 2026, které 
jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dále dle podmínek a požadavků uvedených v této smlouvě.  

1.2 Cílem této zakázky je dodávka a montáž nového zařízení, včetně zajištění veškerých dodávek materiálu a 
komponent spojených s modernizací horkovodního oběhového čerpadla č. 3 na strojovně uhelné kotelny 
PERČ I. Čerpadlo je v současné době na hranici životnosti a jeho výpadkem je ohrožen provoz kotelen. 

1.3 Čerpadlová sestava musí být instalována na stávající ocelový rám. Objednatel preferuje, aby dispoziční 
uspořádání sestavy na ocelovém rámu, tj. délka sestavy čerpadla - motoru, rozmístění komponent, díry pro 
uchycení komponent byly provedeny pro uchycení v současných otvorech/závitech ocelového rámu nebo 
rozmístěny tak aby bylo možné otvory v ocelovém rámu zhotovit (převrtat) na nové.  

1.4 V případě, že konstrukční řešení sestavy čerpadlo - motor zhotovitele neumožnuje rozmístěni na stávajícím 
ocelovém rámu viz podmínky výše, bude předmětem díla i dodávka rámu, který bude nově umístěn na 
stávajícím betonovém fundamentu. Přípojné rozměry přírub čerpadla a jejich os musí být stejné jako je 
stávající provedení. Stejně tak musí být zachována osová výška motoru 280 mm.  

1.5 Zhotovitel pořídí potřebnou dokumentaci pro realizaci, zajištění potřebných revizí a pro potřebu výpočtu a 
návrhu čerpadlové sestavy.  

1.6 Součástí dokumentace bude soupis materiálového provedeni skříně čerpadla, oběžného kola včetně jeho 
označení typového a průměru kola, materiálové provedení hřídele a těsnění hřídele. Dále budou 
specifikovány veškerá použitá ložiska (typovým označením ložiska).  

1.7 Zhotovitel zajistí laserové zaměření pro vyrovnávání souososti při ustavení čerpadla a o vibrodiagnostice, 
čerpadlo nesmí po ustavení vykazovat nadlimitní vibrace dle ISO 10816, obvykle 4,5 mm/s, 

1.8 Zhotovitel po dokončení díla předá kompletní dodavatelskou dokumentaci k čerpadlu, motoru, jejich 
údržby, provozu, mazacích plánů, prohlášení o shodě atd. v českém jazyce ve smyslu odstavce 14.3 a 14.4 
této smlouvy. 

1.9 Dodavatel zároveň uvede veškerý soupis náhradních dílů čerpadla a motoru včetně předpokládaných časů 
servisních zásahů. 

1.10 Stávající stav: 

1.9.1 Na strojovně uhelné kotelny PERČ I., jsou instalována 3 typově totožná čerpadla výrobce WILO. Zapojení 
čerpadel těchto je paralelní. Čerpadla slouží pro zajištění cirkulace (oběhu) primární vody (změkčená) 
horkovodu v systému CZT města Žatec. V letním a přechodném období je využíváno jedno čerpadlo, v 
zimním období jsou v provozu čerpadla dvě, při špičkových nárocích všechna tři. Čerpadla pracují v 
horkovodním systému s nominálními parametry na výstupu, přetlak 16 bar a 130°C. Po většinu 
provozního období čerpadla přebírají vodu předehřátou ze systému oběhu ORC cyklu. Čerpadla jsou v 
provozu střídána většinou v týdenním cyklu na povel řídícího systému nebo operátora. 

1.9.2 Stávající nominální parametry čerpadla: 

Oběhové čerpadlo č. 3 
WILO NP 80-250V - 75/2-05 

Motor čerpadla 
Leroy Somer LS280SP-T 

H = 94 m LS280SP-T 
Q = 190 m3/h ∆ 400V@50Hz@2975min-1@125A 
PN = 16 PN 75 kW 
Nmax = 2 979 min-1 Cos φ = 0,92 
Nmin= 1 500 min-1 IP 55 
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 CL F 

1.9.3 Čerpadlo je umístěno na ocelové konstrukci, která je zalitá v betonovém bloku. Ocelová konstrukce 
zajišťuje polohu čerpadla a tuhost konstrukce. Nátok (sání) je veden na středem ocelové konstrukce a 
výtlak proudí spirálovou skříní vertikálně vzhůru. Obě potrubní jsou připojena pomocí ocelových 
kompenzátorů umožňující jak boční, tak podélné vyrovnání osových rozdílů potrubí a hrdel čerpadla. 
Dimenze potrubí sání je DN 100 a dimenze potrubí výtlaku je DN 80. 

1.9.4 Rozsah dlouhodobých provozních stavů stávajícího čerpadla: 
P sání = 5 – 8 bar 
P výtlak=10 – 16 bar  
T sání = 45 - 95°C (max 130°C) 
Q = 80 – 240 m3/h 
Teploty okolí (strojovny) jsou od 5°C do 45°C. 

1.9.5 Rozměr stávající sestavy čerpadla a motoru č. 3 - rozměry jsou pouze informativní nutno ověřit před 
instalací. 

 Sací příruba potrubí DN 100 PN 16, ČSN 11 416.1  
 Výtlačná příruba potrubí  DN 80 PN 16, ČSN 11 416.1 
 Rozměr od hrany sací příruby čerpadla k ose výtlaku 125 mm 
 Rozteč usazujících šroubů čerpadla 125 x 320 mm 
 Kompenzátory délka cca 140 mm v instalovaném stavu 
  DN 100 BOA PN 16, ČSN  11 374.17  
  DN80 BOA PN 16 ČSN 11 369.24 

 Rozměr vrchní základny frémy: 1 594 x 530 
 Vzdálenost od horní hrany frémy: 

  k ose předních šroubů čerpadel cca 35 mm 
  k ose zadních šroubů čerpadla cca 160 mm 

 Vzdálenost od hrany sací příruby: 
  k čelu motoru cca 745 mm 
  k ose předních šroubů patky cca 910 mm 
  k ose zadních šroubů patky cca 1275 mm 
  ke konci motoru (celé soustrojí) cca 1520 mm 

 Rozteče usazení motorů (pravděpodobné): 457 x 368 mm 
 Délka motoru s hřídelí  cca 890 mm – 930 mm 
 Přibližná šířka patek motoru cca 520 mm 
 Vzdálenost od horní hrany ocelové konstrukce k ose kotvících šroubů cca 270 mm 

1.10 Rozsah plnění předmětu díla: 

1.10.1 Hranice dodávky: 

1.10.1.1 Strana vody – sání – svár před přírubovým připojeni (nutno vyměnit stávající přírubu DN 100, PN 16) s 
nátokem středem do kola včetně přírubového vlnovcového kompenzátoru na 
potrubí DN 100 v materiálovém provedení 1.4541 

– výtlak – přírubové připojeni na potrubí DN 80 s výtlakem vertikálním vzhůru včetně 
přírubového vlnovcového kompenzátoru na potrubí DN 80 v materiálovém 
provedení 1.4541 

1.10.1.2 Strana elektro a MaR - svorkovnice (připojovací box) nahoře s orientací průchodek směrem k 
rozváděči. 
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1.10.2 Nominální parametry nového čerpadla: 
1.10.2.1 Qn = 190 m3/h  
1.10.2.2 Hd = 88 m 
1.10.2.3 Médium - voda (změkčená, částečně upravená) 
1.10.2.4 Teplota pro výběr čerpadla = 20°C 
1.10.2.5 Provozní teploty = 45 - 100°C 
1.10.2.6 Minimální teplota = 10°C 
1.10.2.7 Maximální teplota = 130°C 
1.10.2.8 Maximální teplota okolí = 45°C 
1.10.2.9 Maximální provozní tlak PN 16  
1.10.2.10 Konstrukční tlak PN 25 
1.10.2.11 Provozní statický tlak systému na vstupu = 5 - 8 bar 
1.10.2.12 Výškový rozdíl mezi osou sáni čerpadla a přírubou výtlaku čerpadla je cca 280 mm. 
1.10.2.13 Čerpadlo musí být vhodné pro provoz s frekvenčním měničem. 

1.10.3 Parametry nového motoru: 
1.10.3.1 Motor o osové výšce 280 mm 
1.10.3.2 Motor s výkonovou rezervou min 20% 
1.10.3.3 Motor s třídou účinnosti IE 3, IE 4. 
1.10.3.4 Osové (přímé uspořádaní) se spojkou umožňující částečnou kompenzaci nesouososti. 
1.10.3.5 Motor bude s odpovídajícím výkonem pro pokrytí celé hydraulické křivky (s rezervou proti přetížení), 

konstrukčně vybaven pro použití s frekvenčním měničem Schneider Electric - Altivar 630 - 
ATV630D75N4, který není dodávkou předmětu plnění. Předmětem plnění je pouze dopojení a 
zajištění bezvadného provozu. Vzhledem ke stávajícímu FM je nutné použít izolovaná ložiska, 
integrované teploty ochrany motoru (vinuti) apod.  

1.10.3.6 Regulační rozsah motoru min 15Hz - 50Hz. 
1.10.3.7 Napětí a frekvence sítě – U=400V, F=50Hz, 3f (jištěni přívodu 3x160A). Možnost navýšení přívodu není 

uvažována. 
1.10.3.8 Krytí motoru IP 55. 
1.10.3.9 Konstrukční řešeni motoru bude dodáno s domazáváním automatickými Maznicemi SKF 125 ml. 
1.10.4 Typ ucpávky: mechanickou ucpávka (např. SiC/SiC/EPDM). 
1.10.5 Materiál oběžného kola: nerezové oběžné kolo namísto litinového. 
1.10.6 Spojka: pružná spojka s krytem. 
1.11 Zhotovitel se zavazuje provést výše specifikovanou dodávku na svůj náklad a své nebezpečí řádně, 

kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a 
bezporuchový provoz a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
cenu sjednanou v této smlouvě. 

1.12 Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací a služeb, spojených dodávkou díla, která bude výsledkem 
montážních prací. 

1.13 Požadavky na servis a náhradní díly 
1.13.1 Zhotovitel garantuje, že dodané čerpadlo má dostupnost náhradních dílů po dobu min. 10 let. 
1.13.2 Uvedení do provozu: montáž a první spuštění musí provést autorizovaný servis výrobce (kvůli záruce). 

Článek 2 
Místo a čas plnění 

2.1 Místem plnění je:   k. ú. Žatec, objekt uhelné kotelny PERČ I., Žatec 3149. 
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příslušný stavební úřad:  Žatec  
příslušné katastrální pracoviště:  Žatec 

2.2 Provedení samotné výměny čerpadlové sestavy se mohou provést pouze v období mimotopné sezóny 
v délce max. 5 kal. dnů, předpoklad červenec - srpen 2026. Termín bude stanoven dohodou 
s týdenním předstihem neprodleně po kompletním dodání čerpadlové sestavy včetně příslušenství a 
veškerého materiálu. 

2.3 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech: 
2.3.1 Dodávka montáž čerpadlové sestavy na pracoviště. 

Termín: do 20 týdnů od předání pracoviště 

2.3.2 Kompletace a předání všech dokladů potřebných k provozu čerpadlové sestavy, proškolení 
zaměstnanců ŽTas, provedení zkušebního provozu v délce 72 hod., protokolární předání a převzetí 
díla.  

Termín: do 22 týdnů od předání pracoviště 

2.4 Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto smlouvou. 
2.5 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2 z viny zhotovitele o více než 21 dní, se 

považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od této 
smlouvy. 

2.6 Dřívější plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele 
převzít dílo, nebo jeho části. 

Článek 3 
Cena za dílo 

3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána 
dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného v Příloze 
č. 1 této smlouvy, a činí: 

……………………….. Kč bez DPH 
slovy: ……………………………………… korun českých 

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit. 

3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle 
platných právních předpisů. 

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy a 
zahrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaložit pro realizaci a zprovoznění celého díla včetně 
autorského dozoru, případných licenčních poplatků a veškerých dalších poplatků spojených s realizací 
díla. 

Článek 4 
Platební podmínky a fakturace  

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po předání a 
převzetí řádně dokončeného díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se aplikace § 2628 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele na základě vystavené faktury.  

4.3 Platba za plnění předmětu smlouvy bude uskutečněna na základě faktury vystavené zhotovitelem.  
4.4 Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.  

Nedílnou součástí faktury bude protokol o předání a převzetí díla, podepsaný zmocněnci smluvních 
stran. 
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4.5 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li 
vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude objednatelem 
ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s 
novou lhůtou splatnosti. 

4.6 Faktura, bude doručena na níže uvedený kontakt. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den 
vyznačený podatelnou objednatele. 

Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská, a. s.,  
Žatec 3149, Žatec,  
PSČ 438 01, 
e-mail: ztas@ztas.cz,  

 DS ID: 325g7ek  

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.      
4.8  Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 21 dní poté, kdy 

objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitosti 
fakturace. 

4.9  Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního 
ústavu. 

4.10 Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty přímo na 
účet finančního úřadu zhotovitele.  

4.11 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněžitého závazku, 
činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné 
peněžité částky. 

4.12 Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, 
započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich příslušenství, 
které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody, jakož i pokuty 
nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním díla 
zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo jeho části), jestliže za 
uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil 
provedením díla nebo jeho části). 
Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči zhotoviteli. 

Článek 5 
Pracoviště 

5.1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli pracoviště. O předání pracoviště bude vyhotoven 
zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran. 

5.1.1 Zápis o předání pracoviště musí zejména obsahovat: 
-    Vymezení pracoviště, určení cest pro příchod a příjezd. 
- Způsob vymezení hranice pracoviště zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i s ohledem na 

provoz na stávajících komunikacích. 

- Popis, v jakém stavu je pracoviště předáno. Pracoviště musí odpovídat předpisům o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci. 

- Dohodnutá denní doba pro provádění prací.  

- Způsob shromažďování tříděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz ze pracoviště – 
odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady. 

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na pracoviště. Tento seznam se bude 
průběžně aktualizovat. 
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- Prohlášení objednatele, že na pracovišti nejsou překážky bránící řádnému, včasnému a 
bezpečnému provedení díla.  

- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na 
pracovišti a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby). 

- Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních 
činnostech. 

- Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany uvedených 
v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů prováděcích 
a souvisejících. 

5.2 Zhotovitel prověří pracoviště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s 
dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit; povinnost 
zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, založená ustanovením § 3 zákona č. 309/2006 Sb., 
v platném znění, tímto není dotčena. 

5.3 Povinnosti zhotovitele na pracovišti v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování 
případných vad díla: 

5.3.1 Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montážní zařízení na pracovišti nebo na skaldových 
prostorách bezpečně a nezávadně. Po celou dobu skladování až doby předání stavby Objednateli je za 
jejich nezávadnost zodpovědný. 

5.3.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace využívat jen vymezené pracovní prostory (pracoviště). 

5.3.3 Požární ochranu na pracovišti zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně 
závazných právních předpisů.  

5.3.4 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na pracovišti a udržovat 
pracoviště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i 
na majetku.  

5.3.5 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil 
znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními 
vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi. 

5.3.6 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první 
pomoci na pracovišti. 

5.3.7 Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překážek. Na 
pracovišti nebude shromažďován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále využívány nebo 
nebudou potřebné při provádění díla. 

5.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit úklid komunikací v místě provádění díla, jestliže dojde k jejich znečištění v 
důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace musí být uklizeny po jejich znečištění bez 
zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost a kvalitu 
povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky). 

5.3 Zhotovitel až do konečného předání pracoviště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
pracoviště. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za zabezpečení pracoviště dle podmínek 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a dalších souvisejících platných právních 
předpisů. 

5.4 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze pracoviště všechny přebytečné materiály, 
odpady, zbytky, montážní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato.  

Článek 6 
Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele 

6.1 Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a bezpečnostními předpisy a 
vyhláškami. 
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6.2 Pro provedení díla je zhotovitel povinen: 

6.2.1 Zabezpečit, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné 
způsobilosti poddodavatele, předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. Nesplnění tohoto 
ustanovení bude považováno za hrubé porušení povinností zhotovitele. 

6.2.2 Zodpovídat za to, že veškeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 
dokumentaci a jakost použitého materiálu odpovídá příslušným technicko - dodacím předpisům a 
normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na zařízení, na 
které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, doloží zhotovitel příslušný doklad (Prohlášení o 
shodě, certifikát apod.). 

6.3 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro daný 
předmět smlouvy před i při montáži na stavbě. 

6.4 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z důvodů 
porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, protipožárních 
předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. O škodách bude zhotovitel neprodleně 
informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného odkladu opatření k odstranění 
vzniklé škody. 

6.5 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, jsou: 

a) Zadávací dokumentace objednatele z 02/2024, 
b) Nabídka zhotovitele ze dne …….. 2026, 

Článek 7 
Technický dozor objednatele 

8.1 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zmocněných 
zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění: 

8.1.1 V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle 
smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. 

8.1.2 Odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku, 
ukládat smluvní pokuty, účastnit se vyzkoušení díla, potvrzovat protokoly o: 
- předání pracoviště, 
- zkouškách, 
- předání a převzetí díla (dílčího plnění předmětu smlouvy). 

8.1.3 Vést jednání se zhotovitelem (v případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat 
k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími 
orgány či jinými právnickými nebo fyzickými osobami. 

8.1.4 Zajišťovat plnění oprávněných požadavků zhotovitele na součinnost objednatele. 

8.2 Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele 
(stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací. 

8.3 Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele. 
Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce. 

8.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.  
8.5 Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze 

zmocnění zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. 
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Článek 8 
Ostraha díla a pracoviště 

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na pracovišti, 
včetně protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze 
zhotovitele na objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou ztrátou, zničením 
nebo poškozením majetku zhotovitele, který používá k provádění díla. Zhotovitel je povinen tento svůj 
majetek zabezpečit a mít jej důsledně vždy pod svou ochranou a kontrolou. 

Článek 9 
Ochrana životního prostředí 

10.1 Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí 
10.1.1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy 

vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákona o 
odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, zákona o látkách, které poškozují 
ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj., včetně 
předpisů souvisejících a přímo aplikovatelných předpisů EU. 

10.1.2 V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního 
prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel povinen 
tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle odstraňování 
následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a zajistit součinnost 
svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci takové události a jejích následků. 

10.2 Nakládání s odpady 
10.2.1 Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, 

nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své 
náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, a právních 
předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, 
a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. 

10.2.2 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého 
platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

Článek 10 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

11.1 Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen dodržovat 
platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se kterými byl 
prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný. 

11.2 Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichž jména a příjmení sdělí 
zmocněnému zástupci objednatele. Objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se 
zásadami bezpečného chování na pracovišti a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem 
stavby). Proškolení bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jména a příjmení, čísla 
občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele. 

11.3 Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen: 
- provést ve stejném rozsahu seznámení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců poddodavatele), 

kteří se zúčastní prací dle této smlouvy s bezpečnostním režimem stavby, 
-   toto bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jmen a příjmení, čísel občanských 

průkazů a podpisů proškolených zaměstnanců. 
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11.4 Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V 
případě, že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamžitě nejrychlejší možnou 
cestou. 

11.5 V případě pracovního úrazu s potřebou sepsání „Záznamu o úrazu“, bude tento sepsán za účasti 
objednatele. 

Článek 11 
Zkoušky a kontroly 

12.1 Objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit 
zkoušek výrobků, které budou použity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně přizvat 
Objednatele včas k takovým zkouškám.  

12.2 Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené výrobky prokazatelně nevyhovovaly 
sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatel oprávněn takové 
výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky nahradit 
výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění sjednaných 
podmínek. 

12.3 Objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele, 
souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením. 

12.4 V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy, 
všeobecně platnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel 
svým působením na stavbě, předaném pracovišti a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat zájmy a 
pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly práce na díle zastavit zápisem do 
stavebního deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy odstoupit. Právem všestranné 
kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy. 

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje zhotoviteli odepření nebo zastavení prací 
písemně vyžádaných objednatelem. 

Článek 12 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předání a 
převzetí díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla, nebo jeho části. Objednatel se stává vlastníkem díla postupně. 

13.2 Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení již předaných částí díla až do dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad.  

13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízení, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel až do doby 
předání celého díla objednateli.  

Článek 13 
Zprovoznění a předání díla 

14.1 Dílo splňující podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení.  

14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele k účasti na 
předání a převzetí díla (dílčích plnění) alespoň 3 pracovní dny předem. 

14.3 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejímacího řízení předat 
objednateli nezbytné doklady – ve dvojím vyhotovení, a to zejména:  
a) osvědčení o způsobilosti poddodavatelů,  
b) atest o hydraulické zkoušce - Protokol z výrobní zkušebny potvrzující průtok 190 m3/h a výtlak 94 m, 
c) pasport čerpadla s uvedením výrobního čísla a použitých materiálů, 



 

 
Modernizace sestavy oběhového čerpadla č. 3 s motorem, strojovna PERČ I SoD č. 2026 - .. 
   

 

 
Žatecká teplárenská, a. s.  zhotovitel Strana 12 (celkem 19) 

d) prohlášení o shodě (CE): splnění požadavků na bezpečnost strojních zařízení, 
e) protokol o ustavení čerpadla a o vibrodiagnostice, čerpadlo nesmí po ustavení vykazovat nadlimitní 

vibrace dle ISO 10816, obvykle 4,5 mm/s, 
f) technický list motoru s uvedením účinnosti (např. IE3, IE4), účiníku Cos φ a zapojení svorkovnice, 
g) zkušební protokol výrobce motoru - Potvrzení o kusové zkoušce (izolační odpory, odpor vinutí), 
h) certifikát pro provoz s frekvenčním měničem - Potvrzení, že izolace vinutí motoru je odolná proti 

napěťovým špičkám z FM, 
i) výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61, 
j) protokol o určení vnějších vlivů, kde dodavatel musí potvrdit, že krytí komponentů IP odpovídá 

prostředí (např. vlhkost na strojovně), 
k) zpráva o komplexním vyzkoušení a zkušebním provozu (72hodinový provoz), 
l) kompletní dokumentace charakteristik čerpadla (20°C) v regulačním rozsahu (průtoková 

charakteristika Q - H - n, sací schopnost NPSH, účinnost v závislosti na otáčkách ETA -n, příkon 
v závislosti na otáčkách P -n), 

m) dokumentace charakteristik čerpadla po přepočtu na (55°C a 80°C), 
n) doklady o zneškodnění všech vzniklých odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění,  
o) záruční listy, přesněji doklady od výrobce,  
p) návod k obsluze. 

14.4 Doklady uvedené v odst. 14. 3 budou předány objednateli též v digitální formě, ve dvou vyhotoveních na 
mediích „USB Flash Disc“. 

14.5 Závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí celého díla pořídí objednatel. Jestliže objednatel odmítne 
dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí, že tím 
požaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítne 
dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k původnímu zápisu 
připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o převzetí, či nepřevzetí díla nebo jeho části, 
včetně termínů a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a jejich dopad na závazky. Přejímací řízení 
bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a objednatel bude mít veškeré doklady nutné pro 
převzetí díla, uvedené v této smlouvě, zejména doklady o převzetí pozemků jejich vlastníky bez výhrad a 
připomínek.  

14.6 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a osobou 
odpovědnou za vedení realizace stavby.  

Článek 14 
Odpovědnost za vady 

15.1 Dílo má vady, jestliže nebylo dodáno v požadovaném množství, jakosti, kvalitě, resp. neplní zaručené 
jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv 
k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného vlastnického 
a užívacího práva k dílu nebo jestliže jeho provedení neodpovídá příslušným ujednáním této smlouvy. 
Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté, kdy je zjistí, tzn. 
do 30 dnů od zjištění vady. 

15.2 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo. Zhotovitel 
odpovídá za vady nebo poškození díla, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele. 

15.3 Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud 
vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje 
použitelnost díla, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel požaduje 
odstranění vady, stanoví k tomu zhotoviteli rovněž přiměřenou lhůtu; ta je pro zhotovitele závazná. 

15.4 Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní. 
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15.5 Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo objednatele k dílu bude omezeno 
právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky vyplývající 
z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho provedením. 
Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo duševního 
vlastnictví a zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že 
třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedením zhotovitelem. 

Článek 15 
Záruka za dílo 

16.1 Zhotovitel poskytne objednateli následující záruku za jakost díla: 

- dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, 

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými 
ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční doba činí na celé kompletní dílo 36 
měsíců ode dne předání celého díla objednateli, 

- délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z 
tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné, 

- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny opravy a náhrady provedené v záruční době, a 
to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 24 měsíců od provedení příslušné opravy, 
náhrady či projekční změny, 

- záruční doba počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla.    

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady 
bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 dnů od 
oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu bránící provozu, je 
zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24 hod. od 
prokazatelného ohlášení vady objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu. Pokud vada 
představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, 
a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má objednatel právo 
rovněž odstoupit od smlouvy. 

16.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, 
nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým 
způsobem se vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s objednatelem. V 
případě, že zhotovitel termín odstranění vady prodlužuje nad sjednanou dobu, má objednatel právo 
odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

16.4 Záruku nelze uplatňovat pokud: 

16.4.1 Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací. 

16.4.2 Objednatel nesplní ustanovení odst. 16.3 o ohlášení vady. 

16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami. 

Článek 16 
Náhrada škody 

17.1 Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně vzniklou 
škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

17.2 Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na 
dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto okolnosti spojeny.  
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17.2.1 Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako povodně, 
zemětřesení, vichřice, požáry apod. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující činnost zhotovitele, 
dále jakákoli jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za následek pouze 
zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemožnost. 

17.3 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení obecně 
platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění zhotovitel. O 
vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň provede bez 
zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé škody. Odpovědnost za škodu 
nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě. 

17.4 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o ochraně 
životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i případnou 
náhradu škody v plné výši zhotovitel.  

17.5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a 
výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod. 
pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této 
smlouvy. 

17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v 
průběhu realizace díla. 

17.7 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti vyplývající z 
této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit druhé smluvní straně 
veškeré vzniklé škody, popřípadě též ušlý zisk. 

Článek 17 
Smluvní pokuty 

18.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

18.2 V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2.3.1 a 2.3.2 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celého díla, a to za každý i 
započatý den prodlení a případ. 

18.3 V případě porušení závazku o utajování informací (čl. 19) je strana, která závazek poruší, povinna uhradit 
druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

18.4  Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní strany 
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou mohou smluvní strany uplatňovat a 
vymáhat samostatně.  

18.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

18.6  Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a případ. 

18.7 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 50 % z celkové ceny za 
dílo. 

18.8 Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane pro 
některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh, resp. závazek. Ustanovení druhé 
věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí. 

18.9 Ujednáním o smluvní pokutě anebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat náhradu 
škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se nepoužijí. 
Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v penězích, 
nedohodnou-li se strany ad hoc jinak. 
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Článek 18 
Doložka o informacích 

19.1 Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího 
písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak 
zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo pro 
žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě.  

19.2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat 
informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo jakékoliv 
skutečnosti týkající se budoucích vztahů.  

19.3 Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, použije výhradně ke zhotovení díla 
dle této smlouvy. S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří se 
bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváže zhotovitel své případné 
poddodavatele. Po ukončené montáži je zhotovitel povinen veškerou tuto dokumentaci předat 
objednateli, přičemž je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného provedení 
a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není oprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie 
dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám. V případě porušení 
povinností uložených tímto ustanovením zhotovitel uhradí veškeré prokázané škody způsobené 
objednateli. 

19.4 Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě 
uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla. 

19.5 Vedle důvěrných informaci uvedených v odst. 19.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této 
smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany jsou proto 
povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit 
jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní strany, jejích 
majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů společnosti, 
zaměstnanci apod.). 

19.6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkající 
se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání se státními orgány a v případě 
poskytnutí informací auditorům. 

Článek 19 
Odstoupení od smlouvy 

20.1 Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy zhotovitelem, 
okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže zhotovitel 
vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti. 

20.2  Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu 
s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v 
takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může objednatel 
specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného díla. Pro převzetí 
částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této smlouvy o převzetí díla. 

20.4 Zhotovitel v případě požadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou dokumentaci, 
která se vztahuje k dílu a umožní objednateli převzít nebo užívat montážního zařízení, které je 
dislokováno na pracovišti, to vše za přiměřenou úhradu. 

20.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu 
škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením 
smluvní stranou zrušena. 
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20.6 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku podstatné 
změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní 
odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením od smlouvy. 

20.7 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně 
prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila. 

20.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této 
smlouvy. 

Článek 20 
Závěrečná ustanovení 

21.1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze 
písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku 
smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na 
téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis 
nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny 
vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu s 
výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v počtu 
tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní 
dohody.  

21.2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel 
obdrží jeden (1) stejnopis, zhotovitel jeden (1) stejnopis. 

21.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní 
vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

21.4 Řešení vzniklých sporů: 
21.4.1  Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody. 

21.4.2  Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany schopny 
vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení sporu soudní 
cestou.  

21.4.3  Spory technické povahy 
V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými 
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých 
odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem 
v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské 
zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních 
předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou. 

21.4.4  V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 21.4.1 až 21.4.3 jsou smluvní 
strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě. 

21.5 Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce. 

21.6 V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, 
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez 
zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným a/nebo 
účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou. 

21.7 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, 
vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, že nabídka 
zhotovitele zpracovaná dne xx. xx. 2026 a předložená do výběrového řízení je platná v rozsahu 
dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy. 
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21.8 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním 
předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky. 

21.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem ne přes datovou schránku, 
které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 21.8. 

21.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném 
rozsahu osobní údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se 
podílejí na plnění této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracování jejich 
osobních údajů objednatelem, jsou obsažena v „Informačním memorandu“, které je uvedeno v příloze 
č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých poddodavatelů 
s dokumentem seznámit. 

21.11 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro ně 
ze smlouvy, aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany. 

21.12 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním jednáním 
v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu 
uzavření. 

21.13 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích 
všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na základě své 
svobodné vůle. 

21.14 Smlouva se stává se platnou dnem a, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým 
podpisem. Účinnosti nabývá zveřejněním smlouvy o dílo na Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění.  

21.15 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 
 

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

V Žatci                                                   V   …………………… 

Dne: Dne:  
 
 
..……………………………………… ……………..………………………… 
Štěpán Kuna ………………….. 
předseda představenstva  jednatel společnosti 
Žatecké teplárenské, a. s. …………………………. 
 
 
 
..………………………………………  
Ing. Radim Laibl   
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
 
 
 
..………………………………………  
RNDr. Pavel Pintr, Ph. D.  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
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 Příloha č. 1   Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektů údajů i z jiných zdrojů 

 
INFORMACE 

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH od subjektu údajů i Z JINÝCH ZDROJŮ 

Preambule 
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování 
osobních údajů zaměstnanců obchodního partnera (dále jen „dodavatele“). Tato povinnost je uložena 
společnosti Žatecká teplárenská, a. s.1 článkem 13 a 14 GDPR2. 

Tento dokument je určen pro zaměstnance dodavatelů společnosti a dodavatelé jsou povinni své 
zaměstnance, včetně zaměstnanců svých poddodavatelů, s tímto dokumentem seznámit. 

Zpracovávané osobní údaje 
Předmětem zpracování jsou osobní údaje zaměstnanců dodavatele, definované v článku 4, odstavec 1) GDPR, 
zejména: 

 jméno, příjmení, a datum narození, případně i akademické tituly, 
 síťové identifikátory (elektronické adresy a podobně) týkající se výkonu práce pro naši společnost, 
 záznamy o provedeném školení BOZP a Požární ochrany v naší společnosti,  
 fotografie a údaje na identifikační kartu pro vstup do areálu naší společnosti.  

1) Rozsah a účel zpracování osobních údajů 
A) Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR] je společnost Žatecká teplárenská, a.s., 
IČO: 646 50 871, se sídlem Žatec 3149, Žatec, PSČ 438 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794. 
Internetové stránky www.ztas.cz, ID datové schránky: 325g7ek 

B) V záležitostech ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo pana Petra Suchánka, adresa 
sídlo společnosti, telefon +420 412 375 402, e-mail: suchanek@ztas.cz. Pokud by společnost jmenovala 
pověřence pro ochranu osobních údajů, budete o kontaktech na tuto osobu informováni. 

C) Právní základ a účel zpracování osobních údajů 
Uzavřením smlouvy o dodávce mezi naší společností a dodavatelem ……………….. jste se stal/a, jako 
zaměstnanec našeho dodavatele, osobou vykonávající práci pro naši společnost. Společnost bude 
zpracovávat Vaše osobní údaje: 

 Nezbytné pro splnění smlouvy (dohody), která byla uzavřena se společností a na základě které máte 
konat práci pro naši společnost (a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
tohoto subjektu údajů);  

 Nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje: 
 vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 vedení agendy požární ochrany, 
 případně další agendy vyplývající z plnění právních předpisů. 

D) Vaše osobní údaje budou předávány v rozsahu daném zákonem orgánům veřejné moci. 

E) Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány do třetích zemí (tedy zemí mimo jurisdikci 
GDPR) ani mezinárodním organizacím. 

2) Doba zpracování osobních údajů a další související informace 

 
1 Úplné identifikační údaje společnosti jsou uvedeny v čl. 1/A, dále v textu je uváděna jen jako „společnost“ 
2 Zkratkou GDPR se v celém textu tohoto dokumentu rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
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A) Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smluvního vztahu mezi naší společností a 
dodavatelem …………… a následujících pět let po jeho skončení, přitom údaje, u kterých to určuje zákon, 
budou uchovávány po dobu tímto zákonem stanovenou. 

B) Po dobu zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti máte právo [založené na ustanovení článku 14, 
odstavec 2) písm. c) GDPR] požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 
popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, 
pokud to nebude v rozporu s právními předpisy, nebo oprávněnými zájmy zaměstnavatele, či třetích osob. 

C) Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. 
Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v části 1. 
B) tohoto informačního materiálu).  

D) Pokud se budete domnívat, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. GDPR, 
máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR: 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
ul. pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7 
(Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky: 
https://www.uoou.cz). 

E) Poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, souvisejícím se smlouvou, uzavřenou 
naší společností s dodavatelem ………………  a máte povinnost osobní údaje poskytnout; pokud tyto osobní 
údaje neposkytnete, nebude příslušná smlouva (dohoda) realizována s důsledky ze smlouvy vyplývajícími, 
s nimiž jste byl seznámen. 

F) Při zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, 
uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. 

3) Další účely zpracování osobních údajů 
Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny. 

4) Doplňující informace 

A) Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). 
Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců a na 
zálohovacích médiích. Pokud by byla použita externí úložiště, např. cloudové služby, vždy budou využity jen 
řádně zabezpečené systémy, vyhovující příslušným právním předpisům, včetně GDPR. Disky s daty jsou 
zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší společnosti. 
Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen 
oprávněné osoby. Tyto uzamykatelné skříně se nacházejí v objektech, které jsou zajištěny proti vniknutí 
nepovolaných osob. V případě uložení osobních údajů v archivu, budou tyto archivy řádně zabezpečeny proti 
vniknutí nepovolaných osob i proti nepovolenému přístupu k Vašim osobním údajům. 

B) Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, 
vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.  

C) Podrobnější podmínky ochrany osobních údajů ve společnosti upravuje také příslušná směrnice. 

 


