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S M L O U V A   O   D Í L O 

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 2026 -  
č. smlouvy zhotovitele:   

Smluvní strany 

1. Objednatel: Žatecká teplárenská, a. s.        (dále též ŽT, a. s.)  

 se sídlem Žatec č. p. 3149, PSČ 438 01 
zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vložce 794 obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem 

Jménem společnosti jedná:   Štěpán Kuna, předseda představenstva 
   Ing. Radim Laibl, člen představenstva 
   RNDr. Pavel Pintr, Ph. D., člen představenstva 

Zmocněnec 
ve věcech technických: Petr Suchánek, manažer správy investic 

Identifikační číslo: 646 50 871 
DIČ: CZ64650871 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s,  
číslo účtu:  1112221152/0800 

Telefon:   +420 606 724 839 
E-mail: suchanek@ztas.cz 

Doručovací adresa:  Žatecká teplárenská, a. s. 
  Žatec 3149 
  438 34 Žatec 

Datová schránka ID:   325g7ek 

     (dále jen „Objednatel“) 
 
2.  Zhotovitel:   

se sídlem  
zapsaný dnem v oddílu, vložce obchodního rejstříku vedeného  

Zastoupený:     

Zmocněnci   
ve věcech technických:    
   

Identifikační číslo:   
DIČ:  

Bankovní spojení:   
číslo účtu:  

Telefon:  
E-mail:  

Doručovací adresa:   

  

  (dále jen „Zhotovitel“) 
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Článek 1 
 Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) 
zpracování projektové dokumentace pro akci s názvem:  

„Konverze zařízení pro RT VS 3 v Žatci včetně umístění KPS do dotčených objektů“ 

v rozsahu zadávací dokumentace objednatele z 04/2026 a nabídky zhotovitele č. ……….  ze dne 
…………, které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dle podmínek a požadavků uvedených v této 
smlouvě.  

1.2 Rozsah plnění: 

1.2.1 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle § 7 a přílohy č. 8 vyhl. č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
v platném znění, s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr, specifikací materiálu a 
rozpočtu (dále jen „projekt“ nebo „projektová dokumentace“). Dokumentace bude řešit realizaci 
díla rozvodu tepla a KPS, provedení řídících systémů stanic včetně MaR. Tato dokumentace bude 
obsahovat i kladečské schéma pro uložení předizolovaného potrubí. 

1.2.2 Dokumentace musí odpovídat požadavkům pro výběr zhotovitele na realizaci stavby podle 
vyhlášené výzvy SFŽP, ModF – HEAT č. 1/2025, Modernizace soustav zásobování tepelnou energií. 

1.2.3 Součástí plnění bude provedení geodetického zaměření zájmového území tepelné sítě (výškopis, 
polohopis včetně vnějších znaků) pro zpracování projektu včetně provedení zaměření zájmových 
prostorů objektů. 

1.2.4 Zhotovitel projedná dokumentaci s účastníky dotčenými stavbou, majiteli pozemků a objektů, 
dotčenými orgány státní správy, správci sítí a do projektů zahrne jejich podmínky. Kopie dokladů ze 
všech jednání budou součástí dokladové části projektů. K projednání bude přizván dle dohody 
objednatel. 

1.2.5 Projektová dokumentace bude označena autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem 
autorizované osoby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. (o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění). 
Každá část vč. výkresů a technických zpráv bude označena autorizačním razítkem dle rozsahu oboru 
nebo specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena. Barva otisku autorizačního razítka a 
vlastnoručního podpisu nesmí být černá. Projektant potrubní části musí být autorizován v oboru 
technologická zařízení staveb nebo technika prostředí staveb, specializace technická zařízení (AI) 
nebo specializace vytápění a vzduchotechnika (AT). Alternativa otisku autorizačního razítka je 
opatření dokumentace elektronickým podpisem autorizované osoby. 

1.2.6 Rozpočty, specifikace materiálu a výkazy výměr budou vypracovány na podkladě stavebního 
software KROS 4 vycházejících z aktuální cenové soustavy ÚRS. V případě nutnosti použití „R“ 
položek, bude původ a složení těchto položek doložen k rozpočtu, stejně tak v případě potřeby 
úpravy základní ceny dle cenové soustavy ÚRS z důvodu vyšší pracnosti či množství potrubních 
komponentů, budou tyto úpravy k rozpočtu připojeny. 

1.2.7 V případně neprůchodnosti Objednatelem navržené trasy nebo umístění KPS, Zhotovitel navrhne 
jinou alternativu, která bude dále řešena s dotčenými účastníky. 

1.2.8 Jsou-li ve této smlouvě nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o 
vymezení požadovaného standardu. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení 
(ekvivalentů), které naplňují technické požadavky definované parametry v Zadávací dokumentaci a 
jejích Přílohách a které zajistí plnou kompatibilitu se stávajícím nebo novým zařízením. 
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1.3 Upřesnění rozsahu plnění:  
1.3.1 Navržení trasy primárního rozvodu tepla, pokud možno ve stávající trase sekundárního rozvodu 

tepla nebo jeho ochranného pásma, osazení KPS do dotčených objektů, Dopojení KPS na primární 
přípojku a na sekundární distribuční rozvody domu. KPS bude připojena na studenou vodu, elektro a 
bude provedeno odkanalizování na stávající rozvod domu. 

1.3.2 V případě, že na základě přepočtu nebude vyhovovat dimenze potrubí stávající přípojky pro 
studenou vodu pro daný objekt, bude nutné projednat a vyprojektovat zkapacitnění přípojky nové. 

1.3.3 Kompaktní předávací stanice (KPS), bude pomocí deskového výměníku připravovat ekvitermně 
regulovanou topnou vodu pro vytápění objektů a pomocí dvou deskových výměníků zajišťovat 
přípravu teplé vody a cirkulaci teplé vody. KPS bude v objektu napojena na stávající rozvody 
vytápění, teplé vody a cirkulace teplé vody. Předávací stanice bude vybavena autonomním 
ovládáním z instalovaného řídícího systému (ŘS) s možností dálkového přepisu nastavených hodnot 
a dálkového ovládání prostřednictvím komunikace z centrálního dispečinku objednatele. ŘS musí 
být zhotoven v obvyklých standardech a užitných vlastnostech objednatele dle příloh této smlouvy. 

1.3.4 Provedení vizualizace nových stanic do systému vzdáleného dohledu PROMOTIC na server ŽTAS. 
Komunikační cestu na rozhraní Switch/router – Technologický server s aplikací PROMOTIC včetně 
vizualizace na serveru objednatele. Zhotovitel po instalaci softwaru řídícího systému a operačního 
panelu předá tyto objednateli včetně proměnných hodnot pro zobrazení na dispečerském pracovišti 
(vizualizaci) Objednateli. 

1.3.5 Zařízení pro rozvod tepla, bude veden v předizolovaném systému. Potrubí bude navržené 
v předizolovaném systému v izolační třídě 2, se zabudovaným monitorovacím systémem k určení 
místa poruchy. Uzávěry přípojek v trase budou řešeny zemními soupravami v předizolovaném 
systému nebo přírubovými kulovými kohouty v případě umístění v šachtě. 

1.3.6 Přesná dimenze potrubí pro rozvod tepla, včetně návrhu potřebného výkonu předávací stanice 
bude stanovena na základě výpočtu v rámci zpracování projektu. 

1.3.7 Výkon stanice pro ÚT a TV bude stanoven na základě výpočtu projektantem.  
1.3.8 Přípojka pro objekt č. p. 2834 není předmětem zakázky. Bude vysazena pouze odbočka s se 

zaslepeným armaturami (šachta). 
1.3.9 Přípojka pro č. p. 2829 bude provedena v sekundárním klasickém provedení z KPS objektu  

č. p. 2831. 
1.3.10 V místnosti budoucí KPS před uzavíracími armaturami přípojky bude osazen teplárenský zkrat do 

„Y“ v dimenzi DN 15 (3 x KK DN 15) sloužící také k odvzdušnění/vypouštění přípojky. 
1.3.11 Všechny armatury budou použity pro tlakovou úroveň PN 25. 
1.3.12 Přírubové armatury na horkovodním potrubí budou izolovány snímatelnými pouzdry (FEROTEX, PUR, 

kaučuk apod.). Přivařovací armatury budou baleny stejně jako potrubí. Deskové výměníky budou 
zaizolovány snímatelnou izolací od výrobce deskových výměníků, to samé platí i prodávané 
komponenty na přírubových nebo závitových spojích, např. čerpadla apod. 

1.3.13 Volně stojící KPS budou zajištěné proti vstupu neoprávněných osob (pevné oplocení). 
1.3.14 V prostoru KPS bude vyměněno osvětlení za LED osvětlení, tak aby odpovídalo hygienickým 

normám pro danou stanici. 
1.3.15 Budou opravené podlahy a stěny, na kterých budou provedené nátěry ve smyslu příloh smlouvy. 
1.3.16 Stávající dveře budou opravené nebo vyměněné na základě stávajícího stavu nebo potřeb požární 

ochrany. 
1.3.17 V každém uzavřeném prostoru bude osazen RHP. 
1.3.18 Osazení KPS zejm. skladby požadovaných komponent včetně elektrického vybavení, řídícího 
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systému a MaR budou realizovány dle podmínek a požadavků uvedených v Přílohách č. 2 až 6 
smlouvy o dílo. Tyto přílohy jsou nedílnou součásti smlouvy o dílo, jsou zpracovány jako vzorové, 
případné změny, či úpravy budou odsouhlaseny Objednatelem. 

1.3.19 Zhotovitel se rovněž zavazuje touto smlouvou převést na objednatele výkon veškerých majetkových 
práv k dílu. Objednatel se zavazuje včas a řádně nabídnuté realizované plnění převzít a zaplatit dále 
sjednanou cenu plnění. 

1.3.20 Budou - li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétní obchodní názvy, JE NUTNÉ UVÉST 
POZNÁMKU, že se jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné 
technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které splňuje technické požadavky uvedené v projektové 
dokumentaci. 

1.4 Popis stávajícího stavu    
Jedná se o nové připojení objektů na horkovodní rozvod a osazení KPS do objektu v místě vstupu 
stávající sekundární přípojky.  

1.4.1 Jedná se o objekty: 
č. popisné st. p. č. k. ú.  vlastník dle KN 
VS 3 5048   Žatec ŽTAS 
2815 5044 Žatec  SVJ Písečná 2815, 2816 
2817 5040 Žatec  SVJ Písečná 2817, 2818, 2819 
2820 5074 Žatec  Město Žatec 
2823 5051 Žatec  SVJ Písečná 2823 a 2824 
2831 5080 Žatec  SVJ Dr. Kůrky 2830 - 2831 
2835 5089/1 Žatec  Město Žatec 

 p. p. č. k. ú.  vlastník dle KN 
1.4.2 5628/5 Žatec  Město Žatec 
 5617/6 Žatec  Město Žatec 
 5628/69 Žatec  JTH Reality s.r.o., Krupská 33/20, 41501 Teplice 
 5628/27 Žatec  Město Žatec 
 5628/26 Žatec  Město Žatec 
 5628/22 Žatec  Město Žatec 
 5628/40 Žatec  Město Žatec 
 5628/32 Žatec  Město Žatec 
 5628/39 Žatec  Město Žatec 
 5628/44 Žatec  SON HUONG, s.r.o., Velkopavlovická 4071/23, Židenice, 62800 Brno 
 5628/67 Žatec  Město Žatec 

1.4.3 Technické parametry horkovodní sítě: 
Konstrukční teplota   130 °C 
Provozní teplota –    zima 100/45 °C  

léto 80/45°C 
Konstrukční tlak   2,5 MPa 
Provozní tlak v horkovodu 1,4 - 1,6 MPa  
Jmenovitý tlak – potrubí PN 2,5 MPa 
  – armatury PN 2,5 MPa  
Způsob vedení:   předizolovaný systém v izolační třídě 2 
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1.4.4 KPS Sekundární strana ÚT 
Provozní teplota:   80/60 °C 
Konstrukční teplota:   90 °C 
Jmenovitý tlak    PN 6 

1.4.5 KPS Sekundární strana TV 
Provozní teplota:   55/10 °C 
Konstrukční teplota:   65 °C 
Jmenovitý tlak    PN 10 
 

1.5 Požadavky na zpracování projektové dokumentace: 
1.5.1 Do projektové dokumentace budou doplněné níže požadované složky a články. 
1.5.1.1 Specifikace materiálu 
1.5.1.1.1 Ve specifikacích uvést používání materiálu dle konkrétních technicko - dodacích předpisů, 

rozměrových norem, popřípadě výrobce a prodejce tak, aby dodaný materiál splňoval 
minimálně požadavky všech v projektu použitých norem a právních předpisů. 

1.5.1.1.2 Výrobky, dle projektu navržené pro stavbu, musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 145 
zákona č.283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění. Objednatel požaduje, aby zhotovitel 
projektu prověřoval, zda jím navrhované výrobky, určené k provedení stavby, nejsou zařazeny v 
seznamu výrobků stanovených k výkonu státního zkušebnictví. Pokud podléhají schvalování 
nebo certifikaci, musí být v projektu použity takové výrobky, které požadavek ověřování splňují. 
V projektu pak musí být uvedeno, které výrobky musí být doloženy prohlášením o shodě ve 
smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění nebo inspekčním certifikátem. 

1.5.1.1.3 Objednatel požaduje, aby navržená zařízení splňovala podmínky, dané ustanoveními zákona č. 
406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhl. č. 193/2007 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti účinnosti užité energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu 
tepelné energie a chladu. 

1.5.1.2 Výkazy výměr 
1.5.1.2.1 Výkazy výměr – slepé rozpočty budou zpracovány samostatně bez uvedení cen. Musí být 

přehledné a musí zahrnovat všechny uvažované stavební materiály a činnosti, které jsou 
určovány počtem jednotek.  

1.5.1.3 Rozpočet 
1.5.1.3.1 V rozpočtu jednotlivých částí musí být zahrnuty veškeré náklady na materiál, práce a jiné 

položky včetně kontrolních činností a rezervy na geodetické práce. Součástí projektové 
dokumentace je celkový souhrn nákladů – souhrnný rozpočet. Zhotovitel se zavazuje, že tyto 
údaje neposkytne třetí osobě. 

1.5.1.4 Dokladová část projektu. 
1.5.1.4.1 Součástí technické dokumentace musí být dokladová část, která bude obsahovat zápisy 

z veškerých jednání, vyjádření, která zhotovitel projektu vedl s dotčenými účastníky (správci 
inženýrských sítí, vlastníky nemovitostí, orgánů státní správy apod.). 

1.5.1.5 Ostatní požadavky na dokumentaci 
1.5.1.5.1 Pokud řešení zadané akce vyvolá potřebu dalších činností a prací nebo stavebně 

technologických úprav (např. přeložky inž. sítí, omezení provozu na silnici atd.), musí být tyto 
zachyceny v projektu a zpracovány v rozsahu potřebném pro realizaci.  
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1.5.2 Do technické zprávy a rozpočtů potrubní části každého projektu pro provádění stavby zapracuje 
zhotovitel specifické požadavky objednatele k zabezpečení jakosti svarových spojů. 

1.5.2.1 Provádění svářečských prací  
1.5.2.1.1 Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje 

podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí 
dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu ČSN EN ISO 14731 včetně realizace průběžných 
záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.  

1.5.2.1.2 Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí, svařování konstrukcí lze pouze v souladu na 
základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, 
svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1. 

1.5.2.1.3 V dokumentaci bude uveden požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se předložení 
postupů WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné 
způsobilosti Svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT 
(nedestruktivních kontrol). 

1.5.2.1.4 Kontrola jakosti svarů horkovodního (primárního) potrubí – rozsah NDT stanovený 
objednatelem: 

 VT – B/100% včetně protokolu     (ČSN EN ISO 17637; ČSN EN ISO 5817) 

 UT – 2/100%                     (ČSN EN ISO 17640; ČSN EN ISO 11666)  
1.5.3 Požadavek na provedení měření o funkčnosti „alarm systému“ – provedení tzv. nultého měření 

reflektometrickou metodou s tiskovým výstupem (graf). 
1.5.4 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se 

stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a 
předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o 
odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., 
v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a 
v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy. 

1.5.5 Provedení projektové dokumentace a počty vyhotovení:  
1.5.5.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána objednateli:  
          V tištěné podobě: ve čtyřech vyhotoveních.   
 V digitální formě: v jednom vyhotovení na nosiči „USB Flash Disk“, 

- textová část projektu bude vyhotovena ve formátu *.docx,  
- tabulkové výpočty budou vyhotoveny ve formátu *.xlsx. 

         Oba formáty budou uživatelsky přístupné z prostředí Office 2021 nebo Microsoft 365. 

 -   Výkresová dokumentace ve formátu uživatelsky zpracovatelném v prostředí AutoCad. 
Požaduje se, aby zde byly zastoupeny i formáty *.dwg a *.dxf. Tato verze bude 
neuzamčená, volně editovatelná. Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či 
jiným způsobem, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem.  

 -  Kompletní dokumentace bude také nahrána v needitovatelné formě *.pdf. 

Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by znemožnil 
další zpracování souboru objednatelem. 

1.5.6 Podklady pro zpracování projektu: 
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1.5.6.1 Výchozím podkladem pro zpracování projektu jsou Podrobné zadávací podklady Objednatele, 
konzultace se zmocněnci Objednatele a prohlídka budoucího staveniště. 

1.5.6.2 Zhotovitel projektové dokumentace si musí zajistit potřebné geodetické zaměření a na 
přístupných místech si fyzicky ověřit rozměry a stav nosné konstrukce, stávajícího potrubí, 
ohybů, izolace a úložného systému. 

1.5.6.3 Podrobné technické a materiálové požadavky řešení potrubí a jeho uložení, uzavíracích armatur, 
odvzdušnění a vypouštění, tepelné izolace a jejich ochranu, budou předmětem jednání na 
vstupní konzultaci s provozovatelem před zahájením projekčních prací. 

1.5.6.4 Zhotoviteli bude umožněna prohlídka navržené trasy a objektů. 

Článek 2 
Místo a čas plnění 

2.1  Místem plnění je:    k. ú. Žatec 
příslušný stavební úřad:   Žatec  
příslušné katastrální pracoviště:   Žatec 

2.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech: 

2.2.1 Vstupní jednání, předání podkladů, provedení místního šetření za účasti pracovníků objednatele, 
konzultace a odsouhlasení způsobu provedení díla. 
Termín:          do 5 dnů od podpisu SoD 

2.2.2 Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby s podrobným soupisem prací a dodávek 
s výkazy výměr, specifikací materiálu. 
Termín:          do 29. 1. 2027 

Pozn.: Konzultace k projektové dokumentaci proběhne na základě telefonické dohody tři týdny před 
vyskladněním, tzn., že dokumentace bude v jednom vyhotovení v listinné formě a jednou ve formě 
digitální zapůjčena ke zhlédnutí objednateli a po odsouhlasení objednatelem při osobním projednání 
bude možné dokumentaci vyskladnit. Projednání projektu v průběhu zpracování bude dohodnuto dle 
potřeb, minimálně však vždy v předstihu tří pracovních dnů. 

2.3 Místem pro konzultační jednání a pro předání a převzetí díla je sídlo objednatele, případně jiné místo 
dohodnuté se zmocněncem objednatele ve věcech technických. O předání a převzetí díla bude 
sepsán protokol, podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran. Na protokolu o předání a převzetí 
díla musí být výslovně uvedeno, že projekt je objednatelem odsouhlasen. 

2.3.1 Konzultace k projektu budou prováděny za účasti předem určených odpovědných zástupců 
zhotovitele a objednatele. 

Dnem předání předmětu díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn vykonávat veškerá 
majetková práva k dílu. Zhotovitel není oprávněn toto dílo, resp. majetková práva k němu 
postoupit jinému, není ani oprávněn toto dílo poskytovat jinému. 

2.4 Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto smlouvou. 
2.5 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2 z viny zhotovitele o více než 21 dní, se 

považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od této 
smlouvy. 

2.6 Dřívější plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele 
převzít dílo, nebo jeho části. 
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Článek 3 
Cena za dílo 

3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána 
dohodou jako cena pevná, a činí: 

…………………………,- Kč bez DPH 
slovy: ……………………………………….. korun českých 

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit. 

3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle 
platných právních předpisů. 

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy.  
3.4 V cenách nejsou zahrnuty náklady na správní poplatky, eventuální archeologický a geologický 

průzkum, a další práce a náklady nad rozsah dokumentace, který je dán stavebním zákonem, 
prováděcími vyhláškami ke stavebnímu zákonu a ustanoveními této smlouvy. Pokud tyto náklady 
vzniknou, zhotovitel je projedná s objednatelem a budou dohodnuty podmínky dalšího postupu. 

3.5 Cena za autorský dozor není součástí díla. Výkon autorského dozoru bude vykonáván na výzvu 
objednatele a cena bude kalkulována samostatně ve výši Kč/hod. 

Článek 4 
Platební podmínky a fakturace  

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po předání 
a převzetí řádně dokončeného díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se aplikace § 
2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele na základě vystavené faktury.  

4.3 Platby za plnění předmětu smlouvy bude uskutečněna na základě faktury vystavené zhotovitelem.  
4.4 Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.  

Nedílnou součástí faktury bude protokol o předání a převzetí díla, podepsaný zmocněnci smluvních 
stran. 

4.5 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li 
vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude 
objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit 
novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

4.6 Faktury budou doručovány poštou, osobně (místem doručení je podatelna objednatele), e-mailem 
nebo prostřednictvím datové schránky objednatele (kontaktní údaje jsou uvedeny níže). Za rozhodný 
den doručení faktury se považuje den doručení potvrzený elektronickým nástrojem nebo den přijetí 
vyznačený podatelnou objednatele. 
Kontakty pro doručení faktury: Žatecká teplárenská, a. s.,  

Žatec 3149, Žatec,  
PSČ 438 01, 
e-mail: ztas@ztas.cz,  

 DS ID: 325g7ek 

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.      
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4.7 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 21 dní poté, kdy 
objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitosti 
fakturace. 

4.8 Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního 
ústavu. 

4.9 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněžitého 
závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného 
zaplacení dlužné peněžité částky. 

4.10 Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, 
započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich 
příslušenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody, 
jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány v souvislosti s 
prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo 
jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo 
jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části). 

4.11 Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči 
zhotoviteli. 

Článek 5 
Součinnost objednatele 

5.1 Poskytnutí veškeré potřebné dostupné dokumentace a informací k dané problematice. 

5.2 Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou další součinnost nutnou pro zpracování projektu. 

Článek 6 
Smluvní pokuty 

6.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

6.2 V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2.2.2 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny celého díla, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

6.3 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti vyplývající 
z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit druhé smluvní 
straně veškeré vzniklé škody, popřípadě též ušlý zisk. 

6.4 Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní strany 
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou můžou smluvní strany 
uplatňovat a vymáhat samostatně.  

6.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

6.6 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 50 % z celkové ceny 
za dílo. 

6.7 Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane pro 
některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh, resp. závazek. Ustanovení 
druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí. 

6.8 Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat 
náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužijí. Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v 
penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak. 
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Článek 7 
Odstoupení od smlouvy 

7.1 Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy zhotovitelem, 
okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže 
zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti. 

7.2 Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu 
s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v 
takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může objednatel 
specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného díla. Pro převzetí 
částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této smlouvy o převzetí díla. 

7.3 Zhotovitel v případě požadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou 
dokumentaci, která se vztahuje k dílu a umožní objednateli převzít nebo užívat montážního zařízení, 
které je dislokováno na staveništi, to vše za přiměřenou úhradu. 

7.4 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu 
škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením 
smluvní stranou zrušena. 

7.5 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku 
podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu 
smlouvy od ní odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením 
od smlouvy. 

7.6 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně 
prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila. 

7.7 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této 
smlouvy. 

Článek 8  
Ostatní ujednání 

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že 
třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nároky z právních vad, pokud tuto 
skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví. 

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní. 
8.3 Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví k dílu bude omezeno právy třetích osob. Za tímto 

účelem zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo 
duševního vlastnictví a že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že 
třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví, kteréžto porušení bylo způsobené provedením díla, dle projektové 
dokumentace zpracované zhotovitelem, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o takovéto právní vadě dozvěděl. 

8.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů státní a místní správy. Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednatele a dohodami z konzultací. 

8.5 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost plnění, tedy záruku, že celé dílo (tj. veškeré 
poskytované plnění) a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho 
část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti výslovně stanovené smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a ČSN platnými 



 

 
Návrh smlouvy Příloha č. 4 
Realizace projektové dokumentace „Konverze zařízení pro RT VS 3 v Žatci  
včetně umístění KPS do dotčených objektů“        SoD č. 2026 - …………… 
   

 

  
Žatecká teplárenská, a. s.  Zhotovitel Strana 12 (celkem 57) 

v době zhotovení díla. Zhotovitel zodpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost veškeré 
„Dokumentace“, jím zpracované. Dílo má vady, jestliže se během záruční lhůty projeví, že 
„Dokumentace“ zhotovitelem zpracovaná nese znaky nesprávnosti, neúplnosti, neproveditelnosti, a 
rovněž v případě, že v příslušném správním řízení, pro které je dle smlouvy „Dokumentace“ určena, 
vysloví příslušný orgán veřejné správy, že taková „Dokumentace“ či taková její část má vady, případně 
z důvodu jejich vad odmítne vydání požadovaného rozhodnutí, vydá je s omezujícími podmínkami, 
nebo jeho vydání pozdrží. V těchto případech je zhotovitel povinen svým nákladem tyto vady 
neprodleně odstranit (např. dopracováním, doplněním, změnou původního technického řešení).  

8.6 Zhotovitel poskytuje objednateli na projekt vypracovaný dle smlouvy záruční lhůtu v délce trvání 36 
měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

8.7 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a 
výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem 
apod. pracovníky zhotovitele v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy. 

8.8 S výhradou dle §2594 Občanského zákoníku nese zhotovitel odpovědnost za jakékoli neshody, omyly 
nebo opomenutí ve specifikacích, výkresech a jiné dokumentaci, kterou vypracoval, bez ohledu na 
schválení těchto dokumentů objednatelem. 

8.9 Vlastnické právo na projekt přechází na objednatele dnem podpisu příslušného předávacího 
protokolu. Pokud má některá část díla nebo některá složka takové části povahu autorského díla, 
uděluje zhotovitel objednateli podpisem příslušného protokolu o převzetí a předání části výhradní 
nepřenosnou licenci k užití takového autorského díla k veškerým účelům, ke kterým má dílo sloužit 
podle této smlouvy. 

8.10 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při zpracování projektu řídit, 
jsou:   

- Zadání objednatele   
- Nabídka zhotovitele  

8.11 Zmocněný zástupce objednatele je oprávněn přizvat k jednání další zaměstnance objednatele. 
Rozhodující však je vždy stanovisko zmocněného zástupce. 

8.12 Objednatel si vyhrazuje právo předložit projekt, předaný zhotovitelem objednateli k prostudování a 
následnému projednání, k posouzení třetí straně, tj. konzultantovi, vybranému objednatelem. 
Zhotovitel je povinen strpět předložení projektu, v jednotlivých krocích rozpracovanosti, konzultantovi 
a poskytnout mu veškerou součinnost. 

Článek 9 
Doložka o informacích 

9.1 Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího 
písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to 
jak zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či 
nepřímo pro žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě. Porušení tohoto ustanovení se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

9.2 Vedle důvěrných informaci uvedených v této smlouvě získají obě strany při plnění této smlouvy i 
osobní údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany jsou 
proto povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo 
přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní 
strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů 
společnosti, zaměstnanci apod.). 
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Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

10.1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze 
písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku 
smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na 
téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis 
nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny 
vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu 
s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v 
počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší 
ujednání či ústní dohody.  

10.2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel 
obdrží jeden (1) stejnopis, zhotovitel jeden (1) stejnopis. 

10.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní 
vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

10.4 Řešení vzniklých sporů: 

10.4.1 Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody. 

10.4.2 Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany 
schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení 
sporu soudní cestou.  

10.4.3 Spory technické povahy 

10.4.4 V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými 
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých 
odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se 
sídlem v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé 
tuzemské zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle 
právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou. 

10.4.5 V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 10.4.1 až 10.4.3 jsou 
smluvní strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve 
smlouvě. 

10.5 Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce. 

10.6 V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, 
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez 
zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným 
a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou. 

10.7 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, 
vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, že 
nabídka zhotovitele č… ……zpracovaná dne ……………a předložená do výběrového řízení je platná 
v rozsahu dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy. 

10.8 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním 
předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky. 

10.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem nebo přes datovou 
schránku. 
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10.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném 
rozsahu osobní údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se 
podílejí na plnění této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracování jejich 
osobních údajů objednatelem, jsou obsažena v „Informačním memorandu“, které je uvedeno 
v příloze č. 9 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých 
poddodavatelů s dokumentem seznámit. 

10.11 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro 
ně ze smlouvy, aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany. 

10.12 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním jednáním 
v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu 
uzavření. 

10.13 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně 
jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na základě 
své svobodné vůle. 

10.14 Smlouva se stává se platnou dnem a, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým 
podpisem. Účinnosti nabývá zveřejněním smlouvy o dílo na Registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, v platném znění.  

10.15 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 
 

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

V Žatci                                                   V   …………………… 

Dne: Dne:  
 
 
 
.……………………………………… ……………..………………………… 
Štěpán Kuna …………………. 
předseda představenstva  jednatel společnosti 
Žatecké teplárenské, a.s. ………………   
 
 
 
.………………………………………  
Ing. Radim Laibl  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
 
 
 
..………………………………………  
RNDr. Pavel Pintr, Ph. D.  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
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 Příloha č. 1  Obecné technické podmínky pro projektování KPS ŽTAS 

Obecné podmínky a požadavky pro projektování a realizaci technologických částí KPS 

1. Parametry médií – primární strana stanice (horkovod) 

- síť CZT max. teplota 130 °C 
- provozní teplota – zima – ekvitermní 100/45 °C 
- provozní teplota – léto – konstantně 80/45 °C 
- konstrukční teplota 130 °C  
- provozní tlak v horkovodu 1,1 - 1,6 MPa  
- konstrukční tlak 2,5 MPa 
- dispoziční/diferenční tlak min. 70 kPa (některé lokality mohou být odlišné, bude upřesněno při 

konkrétní realizaci, doporučujeme při návrhu počítat s 50kPa) 

1.2 KPS musí být navržena na provozní teploty zima (100/45 °C) tak, aby vyhovovala požadovanému 
spotřebnímu nároku (výkonu), kde tedy teplotní rozdíl mezi teplotami 100 °C a 130 °C je brán jako 
rezerva.  

1.3 Od hlavních vstupních uzávěrů horkovodu do KPS/VS, které budou vyměněny za přírubové kulové 
kohouty PN 25, bude vybudováno nové napojení, z kterého budou vysazeny odbočky pro novou 
technologii KPS a rozvodů pro okruhy ÚT a TV.   

1.4 Přesná výbava potrubní větve vstupu primáru bude odsouhlasena objednatelem při dodržení 
technických požadavků objednatele.  

1.5 Měřič tepla na primární části bude součástí dodávky, též vodoměr SV a vodoměr automatického 
doplňování (specifikace v příloze č. 4 – M - BUS). Tyto měřiče musí být zároveň připojeny do ŘS. 
Zhotovitel dodá trubní mezikusy o stejných konstrukčních délkách a připojovacích rozměrech měřičů.  

1.6 Udržování provozního tlaku v topném systému bude realizováno automatickým dopouštěním 
z vratného potrubí primární části rozvodu tepelné energie pomocí solenoidových ventilů přes vodoměr 
instalovaný v KPS, specifikace viz níže, výkyvy topného média budou zajištěny příslušnou expanzní 
nádobou. Zároveň bude na dopouštění přes solenoidový ventil vybudován By - Pass, viz Příloha č. 3, 
schéma KPS. Expanzní nádoba musí být oddělitelná od systému uzavíratelnou armaturou s kličkou. 
Připojovací potrubí musí být vedeno v jednotném spádu, v krajním případě odvzdušněné přes 
automatický odvzdušňovací ventil s armaturou pod. 

1.7 Technologie KPS bude v místnosti osazena tak, aby bylo možné provést výměnu jakéhokoliv 
komponentu stanice bez výrazného prostorového omezení (min. 600 mm od stěny) Toto platí i pro 
bezproblémovou výměnu jednotlivých komponentů KPS v závislosti na ostatních komponentech 
umístěných v konstrukci KPS. 

1.8 Horkovodní potrubí bude řádně spádováno, v nejvyšších místech odvzdušněno přes odvzdušňovací 
nádobu, vypouštění nejnižších míst bude svedeno k podlahové vpusti a opatřené uzavíracími 
armaturami a za nimi bude na potrubí osazena vždy odtoková hadice, která bude svedena 
k odtokovému potrubí ke kanalizační vpusti, a to vhodným typem hadice, která bude odolná maximální 
teplotě vypouštěného média. Hadice musí být ukotveny. 

 
2. Parametry médií – sekundární část  

2.1. Sekundární strana stanice – ÚT  
- Teploty provozní: 80°C/60 °C 
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- Teplota maximální: 90 °C 
- Jmenovitý tlak PN 6 

Výkon: návrh v odpovědnosti projektanta/zhotovitele pro zajištění spotřebních nároků a bezpečnostní 
výstroje. 

2.2 Teplá voda – TV 
- Teploty provozní: 55/10 °C 
- Teplota maximální: 65 °C 
- Jmenovitý tlak PN 10 

Výkon: návrh v odpovědnosti projektanta/zhotovitele pro zajištění spotřebních nároků a bezpečnostní 
výstroje. 

4) Na základě přepočtu tepelného rozvodu objektů a výkonu výměníků na současné odběry provedeného 
projektantem, dojde k osazení deskových mědí pájených výměníků na ÚT (SWEP, Alfa Laval, G-MAR, 
Secespol, maximální dovolená tlaková ztráta primární i sekundární strany je 20 kPa);  

5) Na TV budou osazeny deskové mědí pájené výměníky (SWEP, Alfa Laval, G-MAR, Secespol) 
(maximální dovolená tlaková ztráta primární i sekundární strany je 20 kPa); Systém ohřevu TV je 
preferován plnoprůtočný s vyrovnávací nádobou. 

6) Parametry primárního média jsou v průběhu "zimy" a "léta" odlišné, tedy technologie TV musí být 
dimenzována na „letní“ parametry horkovodu. 

7) Výměníky budou osazeny na ocelové konstrukci a opatřeny propojovacím potrubím se všemi 
potřebnými armaturami pro případ poruchy, aby se mohl jeden výměník odstavit bez porušení 
dodávky topné nebo teplé vody.  

8) Havarijní, uzavírací, regulační ventil 
 Na vstupu do každého výměníku ÚT a TV bude osazena regulační armatura s havarijní funkcí. 

Regulační armatura s elektrickým pohonem s ručním ovládáním, napájením 24V s řízením 0 – 10V 
(výrobce Siemens nebo Controlli). Armatury budou instalovány na přívodním potrubí a osazeny mezi 
uzávěry pro případ jejich potřebné výměny viz Příloha č. 3. 

 Výše uvedená specifikace platí jak pro primární stranu, tak sekundární. 

9) Automatické dopouštění ÚT  
 Elektromagnetický ventil a filtr bude osazen mezi kulové kohouty.  Dopouštěcí elektromagnetický 

ventil bude opatřen uzavíratelným ochozem pro možnost ručního dopuštění. např. solenoidový ventil 
sada CEME, Danfoss. 

10) Cirkulační (nabíjecí) čerpadla TV budou v nerezovém provedení s plynulou regulací, chod a řízení 
dálkově, automaticky, dle teploty cirkulace. Objednatel v rámci unifikace technologického zařízení 
standardně používá čerpadla Grundfos (standard ŽTAS) s automatickou regulací výkonu. Tři 
provozní režimy vč. konstantních otáček. 

11) Oběhová čerpadla na ÚT budou Grundfos (standard ŽTAS). Oběhová čerpadla na ÚT budou řízena 
dálkově, automaticky, včetně diference. Musí být vybaveno řízením konstantního tlaku, otáček a 
proporcionálního řízení s funkcí autoadaptivního řízení. 

12) Akumulační průběžná nádrž TV o minimálním objemu 100 litrů bude v nerezovém provedení ocel 
nebo v úpravě uhlíkové oceli s povrchovou úpravou (Polywarm) s certifikací pro použití pitné vody 
s odkalením, odpovídajícího objemu, který určí projektant/zhotovitel k danému objektu. 
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13) Jištění topného systému bude navrženo pomocí pojistných ventilů s odpovídajícím pracovním 
přetlakem dle platných ČSN s minimálně stávajícím otvíracím tlakem.  

14) Elektroinstalace a rozvaděč MaR – viz samostatný dokument – Příloha č. 4.  

15) Prostor KPS bude vybaven bezpečnostními prvky, např. čidlo zaplavení, přehřátí prostoru apod. Čidlo 
pro signalizaci zaplavení stanice bude použito dotykové nikoli plovákové – specifikace viz samostatný 
dokument, Příloha č. 4.  

16) Sekundární potrubí ÚT a TV v KPS bude vybudováno nové od výměníků tepla až k místům napojení na 
stávající rozvody objektu. Veškeré armatury však musí být dostupné, obsluhy schopné z podlahy. 
Budou osazeny závitové nebo mezipřírubové uzavírací klapky a kulové kohouty. Pokud budou z VS 
vystupovat dvě a více větví, bude každá vybavena regulátorem diferenčního tlaku nebo průtoku.  

17) Potrubí ToV, ÚT a TV bude řádně spádováno, v nejvyšších místech odvzdušněno přes automatický 
odvzdušňovací ventil s osazením kulového kohoutu pro uzavření v případě potřeby výměny aut. 
odvzdušnění, vypouštění nejnižších míst bude svedeno k podlahové vpusti a opatřené uzavíracími 
armaturami a za nimi bude na potrubí osazena vždy odtoková hadice, která bude svedena 
k odtokovému potrubí ke kanalizační vpusti, a to vhodným typem hadice, která bude odolná 
maximální teplotě vypouštěného média. Hadice musí být ukotveny. 

18) Veškeré potrubí bude opatřeno ochranným nátěrem pro teplovody, izolováno včetně armatur dle 
Vyhlášky č. 193/2007 Sb. do tepelné izolace s povrchovou úpravou ALF.  

19) Veškeré potrubí bude izolováno samostatně do tepelné izolace LSP ALF. Tepelné izolace budou 
dotaženy až k přírubě, armatury budou opatřeny snímatelnou vrstvenou tepelnou izolací. Tepelná 
izolace na výměníky, nádoby apod. budou požadovány trubice a originální pouzdra. 

20)  Pro uchycení budou vybudovány nové závěsy potrubí ve smyslu DIN 4109. Tyto budou použity 
objímkové s úpravou povrchu žárovým zinkováním s gumovou stélkou. Stávající závěsný a úložný 
materiál, který nebude nadále využit, se ze stávající VS odstraní (odřeže) a stavebně začistí.  

21) Veškeré provozní hodnoty (tlaky, teploty) budou na stanici vybaveny místním odečtem (pohledová 
měřidla). Mezní hodnoty budou na stupnici označeny neoddělitelným trvanlivým značením. 

22) V projektu budou uvedeny požadavky na zkoušky u nově instalovaného potrubí – tlakové zkoušky, 
dilatační zkoušky, proplachy potrubí ToV, UT a TV (bude proveden řádný proplach ke všem odběrným 
místům dvakrát za sebou po 24 hodinách), objednatel bude vyzván k účasti zápisem do stavebního 
deníku. Uvedené činnosti budou zhotovitelem prováděny dle platných předpisů a budou doloženy 
protokolem. 

23) Bude požadována komplexní zkouška technologického zařízení (odevzdán protokol), budou ověřeny 
parametry tepelné sítě u odběratelů, tlakové a teplotní parametry dodávek ÚT a TV (kvalita dodávek je 
určena Vyhláškou č. 194/2007 Sb.) včetně předání všech revizí.  

24) Před zprovozněním KPS budou požadovány veškeré revize na elektro, MaR (výchozí, provozní) revize 
TNS (výchozí a první provozní), Prohlášení o shodě, atesty materiálu, Kalibrační list manometru u 
expanzní nádoby apod. 

25) Bude dodán SW pro řízení KPS a OP + oživení technologie 

26) Budou provedeny individuální a havarijní zkoušky, komplexní zkoušky dle platné legislativy. Dále bude 
proveden zkušební provoz stanice včetně prokázání parametrů. 

27) Po ukončení veškerých zkoušek bude provedeno zaškolení pracovníků ŽTas. 

28) Bude předán návrh místního provozního předpisu pro KPS. 
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29) V technologické části KPS bude veškeré zařízení označeno štítky a potrubí šipkami se směry toku 
média a bude vyvěšen Místní provozní předpis a Technologické schéma KPS (v nepromokavé folii). 
Stanice bude při označena štítkem se schváleným názvem ŽTas. 

 
3. Stavební část: 
3.1 V prostoru každé KPS bude provedena úprava povrchu podlahy, bude provedeno vyspárování, 

vystěrkování podlahy. Celá plocha KPS bude natřena voděodolným nátěrem (min. 2 vrstvy), sokl cca 
15 cm) vyhovující úkapům horké vody nebo opatřena dlažbou.  

3.2 Prostor technologie stanice umístěné ve větších místnostech bude ohraničen obrubou osazených 
napevno zamezující uniku vody z tohoto prostoru do okolních prostorů. V tomto prostoru bude 
v případě její absence osazena nová vpusť, s vsazenou zpětnou klapkou a napojením na stávající 
kanalizaci objektu. 

3.3 Bude provedeno vymalování stěn a stropu celého prostoru VS bílou barvou (minimálně dva nátěry), 
včetně drobných oprav děr a odchlípnutí omítek. 

3.4 Budou provedeny případné opravy, výměny vstupních dveří a oken, nebo jejich zprovoznění. Řešeno 
individuálně dle skutečného stavu. 

 

4.  Požadavky na zpracování projektové dokumentace 

4.1 Při provádění prací je nutné dbát zásad ochrany životního prostředí s ohledem na prašnost, hluk a 
vibrace, dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci daných 
příslušnými předpisy, především zákony č. 262/2006 Sb., 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 
Sb., a 591/2006 Sb. Při provádění prací je nutné dbát veškerých zásad a předpisů hlavního realizátora 
stavby, tzn. zhotovitel bude postupovat v souladu s pokyny třetí strany (realizátora stavby) pro 
zajištění účelu díla. Nezbytnou součástí dodávky tak jsou i technologické postupy, rizika činností 
apod vypracované pro účel díla. 

4.2 Zhotovitel bude při zpracování DPS respektovat normy vztahující se k předmětu díla, zejména ČSN 
EN 13 941, ČSN EN 13 480-1 až 7, ČSN 13 0101, ČSN 13 0104, ČSN 73 6005, a ostatní citované a 
souvisící normy a předpisy uvedené v dodatcích výše uvedených norem v platném znění, které pro 
účely realizace projektovaného díla budou považovány za závazné. Na závaznost těchto, v DPS 
použitých norem zhotovitel dokumentace upozorní v technických zprávách. 

4.3 Zařízení, materiál, výrobky, v DPS navržené pro stavbu, musí splňovat podmínky uvedené 
v ustanovení § 155 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění. Objednatel požaduje, 
aby zhotovitel dokumentace prověřoval, zda jím navrhované výrobky, určené k provedení stavby, 
nejsou zařazeny v seznamu výrobků stanovených k výkonu státního zkušebnictví. Pokud podléhají 
schvalování nebo certifikaci, musí být v DPS použity takové výrobky, které požadavek ověřování 
splňují. V DPS pak musí být uvedeno, které výrobky musí být doloženy prohlášením o shodě ve 
smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění nebo inspekčním certifikátem. 

4.4 Objednatel požaduje, aby navržená zařízení splňovala podmínky, dané ustanoveními zákona č. 
406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií a jeho prováděcí Vyhl. č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti účinnosti užité energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a 
chladu. 

4.5 DPS bude zpracována v podrobnostech, které umožní realizaci díla včetně provedení předepsaných 
zkoušek (zkoušky budou popsány s odvoláním na platnou legislativu) přímo bez nutnosti doplňování 
další projektové, konstrukční, technologické nebo dílenské dokumentace. 

4.6 Dokumentace bude vycházet z platných připojovacích podmínek objednatele, který je dodavatelem 
primárního média (týká se především teplotních, tlakových podmínek provozu primární sítě a 
podmínek napojení na soustavu CZT). Dále bude vycházet z platných ČSN pro tato zařízení, ze 
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skutečnosti rekonstrukce připojených objektů (zateplení fasád, výměna oken atd.) a parametrů 
sekundární sítě. 

4.7 Výpočtová venkovní teplota oblasti -12 oC. 
4.8 Pokud DPS obsahuje řešení podle oborových norem, podnikových norem, které nejsou evidovány v 

Seznamu českých norem, nebo na ně odkazuje, musí být součástí DPS jejich kopie, kopie 
příslušného detailu, nebo jiné technické zpracování. 

4.9 Podrobné technické a materiálové požadavky řešení potrubí a jeho uložení, uzavíracích armatur, 
odvzdušnění a vypouštění, tepelné izolace a jejich ochranu, budou předmětem jednání na vstupní 
konzultaci s provozovatelem před zahájením projekčních prací. 

4.10 Do technické zprávy a rozpočtů každé části DPS zapracuje zhotovitel specifické požadavky 
objednatele k zabezpečení jakosti svarových spojů: 

Provádění svářečských prací  
Ocelové potrubí 
Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje 
podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí 
dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu ČSN EN ISO 14731 včetně realizace průběžných 
záznamů o kontrolách ve stavebním deníku. 
Svařování potrubí vč. vypouštěcího potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování 
(WPS) dle ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614, svářeči kvalifikovanými dle ČSN EN 13067. 
V dokumentaci bude uveden požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se předložení 
postupů WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti 
Svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol). 
Kontrola jakosti svarů sekundárního potrubí - rozsah NDT stanovený objednatelem: 
VT – B/100% včetně protokolu (ČSN EN ISO 17637; ČSN EN ISO 5817) 
PT – 2/10% (ČSN EN 17640; ČSN EN 11666) 
Svary určené pro NDT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele. 
Plastové potrubí 
Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje 
podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí 
dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu P-102 a TP B-302 CWS ANB včetně realizace 
průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku. 

 

Význam zkratek: 

ToV - topná voda 
TV - teplá voda 
ÚT - ústřední topení 
MT - měřič tepla 
SV - studená voda pro výrobu teplé vody 
DOP - dopouštění do ÚT 
KPS - kompaktní předávací stanice 
ŘS - řídící systém 
SW - software 
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Příloha č. 2 Schéma stanice_VZOR 
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Příloha č. 3 MaR Technické zadání  

Obecné podmínky a požadavky pro projektování a realizaci elektro, MaR a řídících systémů KPS 

1 Požadavky na projektování MaR a ŘS 

1.1 Dokumentace ŘS – zpráva 
 Dokumentace hardware řídícího systému (PLC) bude obsahovat podrobné informace k dodávanému 

HW a jeho systémovému SW.  

 Popis, specifikace HW a jeho jednotlivých částí včetně popisu funkce, 

 údaje o typu a technických parametrech jednotlivých komponent 

 popis způsobu a rozsahu diagnostických funkcí systému, 

 způsob řešení HW a komunikačních vazeb, 

 popis řešení vnitřní kabeláže, typy použitých kabelů, průřezy žil kabelů a způsob jejich připojování, 

 počty a rozměry jednotlivých dílů (např. skříní, pultů a panelů), 

1.2 Dokumentace ŘS a MaR – výkresová část 
 celkové schéma řídícího systému a MaR 

 čelní návrhy ovládacího panelu a výkresy uspořádání pracovišť včetně identifikace přístrojů a zařízení, 

 polohopisné uspořádání jednotek a svorkovnic uvnitř skříní, 

 schémata vnitřního zapojení skříní, panelů a pultů, tabulky vnitřních spojů skříní systému, 

 výkresy svorkovnic (terminálů) skříní, 

 schémata zapojení rozvaděče 

 schémata zemnění a ochrany před úrazem elektrickým proudem, 

1.3 Dokumentace ŘS – aplikační SW ŘS – technická zpráva 
 popis vývojového prostředí aplikačního SW, 

 knihovny standardních i uživatelských funkčních bloků použitých v řídících algoritmech, popis a 
vnitřní strukturu těchto bloků, 

 popis funkčních blokových schémat pro měření, úpravu signálů, regulaci, logické řízení a ochrany, 

 způsob prezentace informací na displejích operátorských stanic (použité značky, a přiřazení barev 
stavům proměnných, dynamické změny apod.), 

 popis způsobu ovládání a monitorování procesu – Operátorský manuál. 

 konfiguraci poruchových a stavových hlášení a událostí, 

 veškeré další informace o softwaru, který byl speciálně vytvořen nebo upraven pro toto dílo. 

1.4 Dokumentace ŘS – aplikační SW ŘS – seznamy, specifikace 
 seznam I/O signálů včetně uvedení rozsahů měření, fyzikálních jednotek, ve kterých se měří a 

signalizačních a poruchových úrovní (nastavení mezí), 

2 Požadované komponenty (bude ve specifikaci materiálů): 

2.1 Předmětem díla je i dodání a montáž rozváděče pro rozvod elektro a MaR. 

2.2 Elektroinstalace a rozvaděč MaR bude zhotovena nová. Přívodní kabel zůstane stávající. Napájení 
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všech instalovaných motorů čerpadel bude řešeno z rozvaděče silnoproudu. Kabeláž světelných a 
zásuvkových okruhů, včetně žlabů bude instalována nová, bude dodáno nové LED osvětlení v KPS.  

2.3 Zásuvkový okruh musí být samostatně jištěn a musí umožňovat práci i při vypnutém rozvaděči. 
Musí být osazena samostatná zásuvka pro napájení switch routeru. Tzn. celkem 2ks samostatných 
zásuvek. 

2.4 Bude provedena výměna stávajícího osvětlení za nové v LED provedení. 

2.5 Dodávka elektro výzbroje rozvaděče bude zejména zahrnovat: 

– Napájecí zdroj včetně jištění (průmyslové provedení). 

– Relé pro havarijní smyčky. 

– Relé pro ovládání pohonů a čerpadel. 

– Relé pro ovládání dopouštění. 

– Přepínače (paketové) a světelná signalizace. 

– Další instalační materiál jako jsou jističe, chrániče, svorky, pojistky, dutinky apod. 

– Uvedené komponenty budou splňovat (kvalitativně a rozsahem) nejméně požadavky stávajícího 
vybavení stanice. 

2.5 Požadované typy teploměrů včetně příslušných jímek z nerezového materiálu  

– SENSIT NS 140, Ni1000/5000 

– SENSIT NS 110A, Ni1000/5000 

– SENSIT NS 120-70, Ni1000/5000 

– SENSIT Jímka JS130 závit G1/2“ 

2.6 Tlaková čidla BD SENSORS s rozsahem 0–10 bar, 0 – 10 V se závitem ½“G. 

2.7 Dodávka a instalace venkovního teploměru včetně kabeláže ve stávající trase. 

2.8 Havarijní termostaty ÚT a TV budou dodány a nainstalovány příložné termostaty SIEMENS RAM-
TR.2000M včetně nové kabeláže. 

2.9 Prostorové termostaty budou nahrazeny novými (adekvátní náhrada za stávající, např. JUMO, 
SIEMENS). 

2.10 Snímač zaplavení a vyhodnocovací jednotka je součástí dodávky, bude dodána vyhodnocovací 
jednotka HZ-01 a snímací elektroda. Nebo jiné adekvátní řešení např. Regmet DZ04. Nepřipouštíme 
možnost plovákového systému. 

2.11 Dle požadavků na jednotlivé KPS bude dodán operátorský panel OP Schneider HMISTO735 rozměru 
4,3“, 480x272. Operátorský panel bude graficky konfigurován dle požadavků zadavatele, dle 
přiloženého vzoru. Vizualizace na operátorském panelu bude včetně znázornění směrů, toků a 
nastavených hodnot, viz příloha č. 3. Na panelu bude také zajištěno přeskočení/zrušení poruch. 

2.12 Řídící systém je požadován Modicon řady 221 (výrobce Schneider Electric) s plně otevřeným 
jazykovým prostředím So Machine. 

2.13 Dodávka a montáž fakturačního měření tepla Ultrazvukový měřič tepla Landis+Gyr UH50, tj. měřiče 
tepla včetně teplotních čidel a jímek s modulem M-BUS pro přenos dat. Měřič bude připojen v 
rozvaděči a bude samostatně jištěn. 
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2.14 Dodávka vodoměru SV a vodoměru dopouštění DOP s modulem M - BUS je součástí KPS.  

 

3 Požadavky na realizaci MaR a ŘS 
1.6 Nastavení provozních požadovaných parametrů umožňující vzdáleným zápisem (dispečink) a místní 

zápisem z OP a PC. Návrh kapacity ŘS a jeho algoritmů bude vyhovovat příslušnému technologickému 
schématu a soupisce komponentů. 

1.7 Po předání díla nebude program řídících algoritmů nijak zaheslován ani chráněn pro přístup 
administrátora Žatecké teplárenské. Veškeré zdrojové kódy budou otevřené a budou předány ŽTAS 
pro případné budoucí zásahy. Současně bude možné z operátorského přístupu změnit nastavení 
topných křivek a útlumových režimů. Kód programu bude přímo v programu popsán vysvětlivkami a 
současně bude jako součást dodavatelské dokumentace předložen popis algoritmů řešení 
zdrojového programu včetně soupisu proměnných, vstupů a výstupů, vysvětlivek funkčnosti a logiky 
ovládání jednotlivých sekcí, lze nahradit srozumitelnými poznámkami v programu a toto považovat za 
dokumentaci. 

1.8 ŘS stanic budou řešeny unifikovaně a jednotně včetně algoritmů řízení a značení ve zdrojovém 
programu. S ohledem na unifikaci výstupů a jejich připojení do dispečinku ŽTAS budou dodrženy 
označení, rozsahy výstupních hodnot dle požadavků. 

1.9 Dodávka a zapojení zásuvky umístěné v rozváděči bude přes proudový chránič tak, aby byla splněna 
platná legislativa a požadavek Objednatele na to, aby zásuvka byla funkční i při odstaveném 
rozváděči. Předešlý požadavek je možné nahradit řešením samostatné malé rozvodné skříňky vedle 
rozvaděče, s příslušným jištěním a požadovanou zásuvkou. 

1.10 Zhotovení odpovídajícího prostředí v ŘS pro nastavení zadávání útlumových křivek jednotlivých KPS 
dle požadavků zadavatele. Požadavek 3 útlumových režimů na den s přechodem přes půlnoc na ÚT. 
Jednoho útlumového režimu s přechodem přes půlnoc na TUV a jednoho celkového nadřazeného 
útlumu (sezónní) pro ÚT. 

1.11 Dodávka a montáž centrálního otočného vypínače rozvaděče KPS poloha 0/1. Instalace z boku 
rozvaděče. 

1.12 Ovládání čerpadel a dopouštěcího ventilu bude možné záložně/ručně (nezávisle na ŘS) pomocí 
přepínačů v zapojení 1/0/2 (ZAP/VYP/AUT) na dveřích rozvaděče KPS. Hlavní dveře rozvaděče KPS 
budou vybaveny otočným hlavním vypínačem ZAP/VYP. Rozvaděč bude dále vybaven kontrolkami 
chodu čerpadel a kontrolkou poruchového stavu.  

1.13 Popisky jednotlivých vodičů v rozvaděči budou řešeny tak že vždy nad příslušnou svorkou bude 
popisek místa kam vodič vede. Příklad: vodič vedený ze svorky X01:1 do jističe FC1:1 bude označen u 
svorky FC1:1 a u jističe X01:1. 

1.14 Solenoidový ventil pro automacké dopouštění bude navrhnut tak aby při napětí byl otevřen a bez 
napětí zavřen 

1.15 Oživení a uvedení do provozu stanic včetně vytvoření algoritmů ŘS a grafického zpracování 
operátorského panelu. 

1.16 ŘS M221 a OP HMISTO735 bude propojen ethernetem přes switch MikroTik RB750. (switch bude 
využit stávající, doplnění do nového rozvaděče MaR bude provedeno ze strany ŽT a.s., při návrhu 
rozvaděče je nutné počítat s místem pro tento switch)  

1.17 Stávající převodník M-BUS na Ethernet pro 15zař. od výrobce EEAS bude též doplněn ze strany ŽT a.s. 
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do rozvaděče MaR, při návrhu rozvaděče je nutné počítat s místem pro tento převodník 

1.18 Požadavky na topné a útlumové režimy a funkcionality ŘS. 
o Možnost vkládání a změn topných křivek a křivek ÚT 
o Možnost změny hraničních a blokačních teplot a tlaků 
o ŘS bude vhodně konfigurován pro regulaci akčních členů tak aby byla zohledněn požadavek komfortu 

a dosažených teplot a zároveň nedocházelo k „jemnému“ a cyklickému opakování požadavků povelů 
na akční členy (ochrana pohybových mechanismů regulačních pohonů). 

o Zadání topných a útlumových režimů musí umožňovat a zohledňovat přechod přes půlnoc se zápisem 
do druhého dne. Dále musí být umožněno nastavení útlumového režimu v požadovaném čase a 
zvolených dnech. 

o Vytvoření úrovní zásahů/funkcionalit 
o „Nevratné“ (po aktivaci je nutný zásah obsluhy na místě, restart apod.) při poruchách definovaných 

normou ČSN 06 0310. 
o „Vratné“ (po aktivaci ochranné funkce dojde s časovým posunem k pokusu obnovení provozu) při 

zapůsobení ochrany před překročením mezních parametrů dodávky nebo ochrany čerpadel před 
chodem naprázdno či při výpadku el. energie. 

o „Automatické“ (po deaktivaci ochranné funkce dojde s časovým posunem k obnovení provozu) při 
opravě vadných komponent (snímače, čerpadla atd.) 

o Topné okruhy ÚT: 
o Samostatné nastavení topné křivky (ekvitermní) 
o Křivka bude tří bodová s pevně definovanými body venkovní teploty -15 °C, 0 °C, 15 °C. Na výslednou 

žádanou hodnotu budou aplikovány součtem hodnoty korekce a denního plánu.  
o Při přechodu z jedné žádané hodnoty teploty na jinou musí být tento proces plynulý s definovatelnou 

strmostí (tzv. rampou) 
o Nastavení tří útlumových režimů pro jeden den 
o Při zadání hodnoty útlumu 99 °C bude v nastaveném časovém úseku požadavek na odstavení daného 

okruhu 
o V případě více okruhu ÚT ovládání každého okruhu samostatně (včetně nastavených topných křivek, 

samostatné nastavení útlumů u jednotlivých okruhů) 
o Automatické odstavení okruhu ÚT na základě venkovní teploty. Tuto hodnotu bude možné libovolně 

měnit, implicitně bude nastaveno při 20 °C vypnout ÚT a zapnout při 18 °C  
o V případě stanice bez ToV platí pro ÚT: Automatické dopouštění systému ÚT dle nastaveného rozsahu 

pomocí solenoidového ventilu. Rozsah bude možné editovat. Poruchová signalizace a odstavení 
stanice při délce dopouštění větší než 10 min. s možností editace. 

o Okruh TV: 
o Zadání jednoho útlumového režimu. 
o Příprava teplé vody dle zadané hodnoty. V případě odstavení okruhu přípravy teplé vody je žádanou 

hodnotou 0 °C s nezámrznou funkcí 20°C.  
o ŘS bude ošetřen proti výpadku el. energie tím že po zapnutí dojde ke spuštění stanice až po 15sec a 

zároveň po splněných všech podmínek v SW a budou zachovány poslední zadané parametry 

Žádné programátorské resety, odblokování proměnných nebo jejich přepis apod. 

 

Význam zkratek: 
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ToV - topná voda 
TV - teplá voda 
ÚT - ústřední topení 
MT - měřič tepla 
SV - studená voda pro výrobu teplé vody 
DOP - dopouštění do ÚT 
KPS - kompaktní předávací stanice 
ŘS - řídící systém 
SW - software 
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Příloha č. 4 Elektro schéma MaR _VZOR 
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Příloha č. 5 Situace Zobrazení panely_displej KPS VZOR 

Výměníkové stanice jsou tlakově nezávislé předávací stanice. Stanice mají dva nezávislé okruhy – okruh 
přípravy ÚT a okruh přípravy TV.  Regulace ÚT i TV je prováděna samostatnými regulačními ventily s havarijní 
funkcí na vstupech do výměníků.  Nucený oběh vody okruhu ÚT je zajištěn oběhovým čerpadlem. Udržování 
tlaku topného systému je zajištěno solenoidovým ventilem pro dopouštění. 

Cirkulace okruhu TV je zajištěna nezávislým cirkulačním čerpadlem. 

Poznámka: Pohony regulačních ventilů jsou vybaveny elektronickou havarijní funkcí – vysoko kapacitní 
kondenzátor. Tento se musí po zapnutí nabít, maximální doba nabíjeni kondenzátoru je cca 13 sekund. Poté 
se pohon zkalibruje. 
 
KPS je řízena řídícím systémem M221, umístěným v rozváděči MaR. Na dveřích rozváděče jsou umístěny 
následující prvky: 
1. operátorský panel – zobrazuje naměřené hodnoty KPS, z panelu lze ovládat KPS, volit režimy práce, viz 

následující popis 
2. třípolohový přepínač (3x) pro ovládání oběhových čerpadel ventilu dopouštění s následujícími funkcemi 
- střední poloha -   zařízení vypnuto 
- poloha ruční - zařízení (čerpadlo, ventil) spuštěno přímo – bez vlivu řídícího systému 
- poloha automat – zařízení (čerpadlo, ventil) ovládáno řídícím systémem 
3. zelená kontrolka (3x) - indikující chod zařízení (čerpadlo, ventil) 
4. červená kontrolka – porucha VS. 
5. bílá kontrolka – rozvaděč pod napětím (24Vdc) 
 
Mezní stavy stanice jsou dány pro jednotlivé okruhy následovně: 

ÚT – maximální teplota (překročením se zavře regulační ventil) 
  a. nastavení havarijního termostatu 
  b. 90°C 

ÚT – minimální tlak (pokles odstaví okruh) – zadaný parametr   

TV – maximální teplota (překročením se zavře regulační ventil) 
  a. nastavení havarijního termostatu 
  b. zadaná max. teplota 

TV – minimální tlak – 90kPa   
 
1. Úvodní obrazovka 

 
 
Obr. 1 Úvodní obrazovka 
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Po zapnutí se na OP objeví úvodní obrazovka (obrazovka je dotyková) – viz obr. 1. Zde jsou tlačítka, pomocí 
kterých se obsluha dostane na požadované obrazovky a to: 
- Zapnutí – obrazovka volbu chodu jednotlivých okruhů – stop, chod, manuál 
- ÚT – obrazovka s informací o stavu okruhu – teploty, tlaky, ... 
- ÚT obr. – obrazovka s jednoduchým nákresem technologického okruhu včetně naměřených hodnot 
- TV – obrazovka s informací o stavu okruhu – teploty, tlaky, ... 
- TV obr. – obrazovka s jednoduchým nákresem technologického okruhu včetně naměřených hodnot 
- Parametry – větví se další obrazovky s možností zadávání parametrů jednotlivých okruhů 
- Ručně – obrazovky pro roční ovládání ventilů a čerpadel 
- Kvitace – slouží pro kvitování poruch 
 
2. ÚT 
Na obr. 2 jsou všechny naměřené údaje okruhu ÚT a to: 

a. teploty – teploty venkovní skutečná (bez časového posuvu) 
- teplota venkovní pro regulaci (při změně venkovní teploty se teplota pro regulaci dorovnává s krokem 

0,1°C za 3 minuty) 
- teplota ÚT zadaná – vypočtena teplota dle venkovní podle ekvitermní křivky, korekce a aktuálního 

útlumu (viz. parametry) 
-  teplota ÚT - skutečná teplota ÚT za výměníkem 
- teplota ÚT zpátečka – skutečná teplota ÚT na zpátečce 
- teplota HV vratná – teplota horkovodu na výstupu ze stanice 

V řádku u naměřené teploty je zelené kolečko s textem OK – snímač teploty je ok, v případě poruchy snímače 
se kolečko probarví na červenou barvu a text změní na NOK. 
Poznámka: Snímače teploty jsou odporové NS1000/5000ppm. 

 

 
Obr.2 – Přehled naměřených hodnot a stavů okruhu ÚT.   

  
b. tlaky  

– tlak ÚT zpátečka (slouží pro automatické doplňování systému). 
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Poznámka: snímač tlaku má rozsah 0-10bar, výstup 0-10V. 
 
c. stavy  

–  čerpadlo ÚT -                 -    stop (pouze, když přep.je v  poloze AUT) 
- chod (aut. režim, chod) 
- porucha 
- chod ručně – chod, přepínač v poloze Ručně 
- ručně – přepínač není v poloze AUT 

      -  dopouštění                       -    stop (přep. v poloze AUT) 
- chod  
- ručně (přep. v poloze ručně) 

- ventil ÚT   -    udává procenta otevření pohonu ventilu 
 
 
d. poruchy 

- nouz. stop – tlačítko nouzového stopu – odstaví se celá stanice, poruchu je nutné kvitovat 
- zaplavení – zaplavení stanice – odstaví se celá stanice, poruchu nutno kvitovat 
- prostor – přehřátí prostoru – odstaví se celá stanice, poruchu nutno kvitovat 
- teplota OK (NOK) – překročení havarijní meze teploty ÚT- zavře se ventil ÚT, čerpadlo zůstane 

v chodu, po poklesu teploty pod zadanou hodnotu se činnost obnoví 
- tlak OK (NOK) – pokles tlaku pod minimální zadanou hodnotu, poruchu nutno kvitovat 
- dop. OK (NOK) – překročení zadaného času dopouštění, poruchu nutno kvitovat. Nemá vplyv na chod 

stanice. Dopouštění je ukončeno. 
 

 
 
Obr.3 – Zjednodušené technologické schéma okruhu ÚT 
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3. TV 

 
Obr.4 – Přehled údajů o okruhu TV 

Na obr. 4 jsou všechny naměřené údaje okruhu TV a to: 

a. teploty – teplota TV zadaná – vypočtena teplota dle zadané teploty aktuálního útlumu (viz. parametry) 
 - teplota TV  -   teplota TV za výměníkem TVa 
 - teplota TV výstup  – teplota TV na výstupu ze stanice 
 - teplota TV cirk – teplota TV na zpátečce okruhu TV 
 - teplota TV HV1 – teplota vody na primární straně výměníku TVa 
 - teplota TV HV1 – teplota vody na primární straně výměníku TVb 
V řádku u naměřené teploty je zelené kolečko s textem OK – snímač teploty je ok, v případě poruchy snímače 
se kolečko probarví na červenou barvu a text změní na NOK. 

Poznámka: Snímače teploty jsou odporové NS1000/5000ppm. 
 
b. tlaky  
– tlak SUV – tlak studené vody na vstupu  

Poznámka: snímač tlaku má rozsah 0-10bar, výstup 0-10V. 
 
c. stavy  
–  čerpadlo TV -   stop (pouze, když přep.je v poloze AUT) 
- chod (aut. režim, chod) 
- porucha 
- chod ručně – chod, přepínač v poloze Ručně 
- ručně – přepínač není v poloze AUT 
- ventil TV -   udává procenta otevření pohonu ventilu 
  
d. poruchy 

- nouz. stop – tlačítko nouzového stopu – odstaví se celá stanice, poruchu je nutné kvitovat 

- zaplavení – zaplavení stanice – odstaví se celá stanice, poruchu nutno kvitovat 
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- prostor – přehřátí prostoru – odstaví se celá stanice, poruchu nutno kvitovat 

- teplota OK (NOK) – překročení havarijní meze teploty TV- zavře se ventil TV, čerpadlo zůstane v chodu, po 
poklesu teploty pod zadanou hodnotu se činnost obnoví 

- tlak SUV OK (NOK) – pokles tlaku pod minimální hodnotu, tj. 200kPa. Poruchu není nutno kvitovat. Po 
obnovení tlaku je činnost okruhu automaticky obnovena. 

 
 

 
Obr.5 – Zjednodušené technologické schéma okruhu TV 
 

4. Parametry 
 

 
Obr. 6 – Obrazovka s volbami obrazovek s konkrétními parametry. 
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Na obrazovce 6 je 7 tlačítek, pomocí kterých se dostaneme na obrazovky s parametry pro jednotlivé okruhy, 
parametry PID nebo zadáním reálného času. 
 
4.1 Parametry ÚT 
 

 
Obr.7 – Parametry ÚT 

 
Na obrazovce 7. zadáváme tyto následující parametry: 

a. ÚT vyp.   - hodnota venkovní teploty, při překročení, které dojde k odstavení okruhu ÚT 
b. ÚT zap. – hodnota venkovní teploty, při poklesu, pod kterou dojde k opětovnému spuštění chodu okruhu 

ÚT 
Poznámka: Teplota ÚT vyp. musí být vyšší než ÚT zap. V opačném případě nemají tyto hodnoty vplyv na 
chod okruhu ÚT 

c. Ekviterm – zde se zadávají hodnoty ekvitermní křivky a to pro 3 body venkovní teploty - -15°C, -1°C, 
+15°C. K těmto bodům se zadává požadovaná hodnota teploty vody ÚT pro danou venkovní teplotu. Pro 
aktuální venkovní teplotu se hodnota vypočítá a je uvedena v řádku akt. ekviterm. hodnoty pro +15°C a -
15°C jsou zároveň minimální, resp. maximální hodnoty pro zadanou teplotu ÚT 

d. Akt. ekviterm - hodnota vypočtené teploty ÚT dle aktuální venkovní teploty bez vplyvu útlumu a korekce. 
e. Korekce+-°C – teplota, která se připočte (odečte) od vypočtené ekvitermní teploty. 
f. Akt. Útlum – aktuální hodnota útlumu – teploty, která se odečte od vypočtené. Zadávání útlumu 

v samostatné kapitole útlumy. 
g. Venk. teplota – aktuální hodnota venkovní teploty (pro regulaci). 
h. Akt. Zadaná ÚT – aktuální zadaná teplota ÚT = ekvitermní teplota +/- korekce - útlum 
 

 
4.2 Útlumy ÚT 

 
 Pro okruh ÚT se zadávají pro každý den 3 časové útlumy. Zadávání útlumů je patrné dle obr. 8. – 
příklad pro pondělí a úterý. 
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 První hodnota, kterou zadáváme pro Pondělí 1, je začátek zařazení útlumu (hodina, minuta – např. 
14:30) poté konec útlumu (např. 17:15) a poslední je hodnota velikosti útlumu 

 

 
Obr.8 – Útlumy ÚT 

pro dané časové pásmo (např. 10° C) Dále pro Pondělí 2 zadáme hodnotu útlumu 15 °C a dále zařazení 
útlumu 19:20 do 5:00. 

To znamená, že v pondělí bude snížena teplota o 10 °C od 14.30 do 17.00 a dále 15 °C od 19:20 do úterý 
5:00. 

Pokud ve vybraném období nechceme zařadit útlum, necháme v kolonkách začátek  
a konec nuly, pokud chceme zařadit útlum na celý den, napíšeme do kolonek začátek a konec ten samý údaj 
(např. 1:00 a 1:00). 

Pokud chceme pro daný den zařadit pouze jeden útlum, vyplníme pouze jeden v druhém budou nuly. 

Pokud se časy překrývají, platí vždy ten s vyšším pořadovým číslem. 

 
 

4.3 Parametry TV 

Na obrazovce 9 zadáváme a zobrazujeme následující parametry a hodnoty: 
a. Teplota TV – zadaná teplota teplé vody 
b. Max. teplota TV – maximální teplota teplé vody.  Při překročení této hodnoty dojde k odstavení okruhu 

TV. 
c. Akt. zadaná TV – aktuální hodnota teplé vody=zadaná teplota TV-aktuální útlum 
d. Akt. Útlum – hodnota aktuálního útlumu. 
 



 

 
Návrh smlouvy Příloha č. 4 
Realizace projektové dokumentace „Konverze zařízení pro RT VS 3 v Žatci  
včetně umístění KPS do dotčených objektů“        SoD č. 2026 - …………… 
   

 

  
Žatecká teplárenská, a. s.  Zhotovitel Strana 49 (celkem 57) 

 
Obr.9 – Parametry TV 
 

 
4.4 Útlumy TV 

 
Pro okruh TV se zadává pro každý den 1 časový útlum. Zadávání útlumů je patrné dle obr. 10.  

První hodnota, kterou zadáváme pro Pondělí, je začátek zařazení útlumu (hodina, minuta – např. 14:30) poté 
konec útlumu (např. 17:15) a poslední je hodnota velikosti útlumu, 

Úterý např. začátek 23.10 a konec 4.30, hodnota 15 °C. 
 

 
 Obr.10 – Útlumy TV 

 
To znamená, že v pondělí bude snížena teplota o 10 °C od 14.30 do 17.00 a dále   v úterý o15 °C od 23:10 do 
středy 4:30. 

Pokud ve vybraném období nechceme zařadit útlum, necháme v kolonkách začátek  
a konec nuly, pokud chceme zařadit útlum na celý den, napíšeme do kolonek začátek a konec ten samý údaj 
(např. 1:00 a 1:00). 
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4.5 Zadávání tlaků pro okruh ÚT 

 
 Obr.11 – Hodnoty pro dopouštění a minimální tlak stanice 

 
 Pro dopouštění se zadávají následující hodnoty: 

- max. čas dopouštění – po překročení tohoto času je dopouštění zastaveno a je indikována porucha 
dopouštění 

- dopouštění zapnout – zadává se tlak, při poklesu pod tuto hodnotu se zapíná dopouštění 

- dopouštění vypnout – zadává se tlak, při překročení této hodnoty se dopouštění automaticky vypne 

- min. tlak odstavení – zadává se tlak, při poklesu tlaku pod tuto hodnotu je okruh ÚT odstaven 

Poznámka: zadané tlaky se porovnávají s hodnotou tlaku ÚT zpátečka. 
 

4.6 Zadávání reálného času 
 
Na obr. 12 se zobrazuje reálný čas, který je v řídícím systému. 
Pokud je zapotřebí reálný čas upravit, zadává se v řádku pod nápisem „Zadání reálného času do 
PLC“. Čas se do PLC zapíše po zapsání „1“ vedle popisky zápis. 

 
Obr.12 – Čas – reálný čas ve řídícím systému M221. 
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4.7 Hodnoty PID regulátoru. 

 

 
Obr.13 – Hodnoty PID regulátoru 
 
Oba okruhy ÚT i TV jsou řízený pomocí PID regulátorů. Hodnoty těchto regulátoru lze měnit dle 
obr.13. Pro tuto činnost je ale zapotřebí hlubší znalost PID regulace a nedoporučujeme 
přednastavené hodnoty měnit. 

 
5. Ovládání VS – zapínání, vypínání. 

 

 
Obr.14 – Ovládání VS. 

Výměníková stanice má dva nezávislé okruhy – ÚT a TV, které lze samostatně zapínat i vypínat. Dále lze 
samostatně zapínat a vypínat okruh dopouštění okruhu ÚT. 
 
V 1. řádku je ovládání okruhu ÚT - popis:  
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- okénko – indikuje stav okruhu s násl. Stavy 
- ÚT stop – okruh je odstaven 
- ÚT chod – okruh je v automatickém chodu 
- ÚT ručně – okruh přepnut do ručního režimu 
- ÚT stop porucha – okruh odstaven pro poruchu 
- ÚT stop tepl. – okruh odstaven pro při překročení venkovní teploty nad zadanou mez 
 
Následují 3 tlačítka s následujícími funkcemi: 

- ÚT vyp – stiskem tlačítka je okruh vypnut 
- ÚT zap – stiskem tlačítka je okruh zapnut do automatického režimu 
- ÚT man – stiskem tlačítka je okruh přepnut do ručního režimu a ventil a čerpadlo lze ovládat ručně – 

viz. ruční režim 
 
Obdobné ovládání je i pro okruh TV a dopouštění, ale význam popisového okénka je následující: 
TV 

- TV stop – okruh je odstaven 
- TV chod – okruh je v automatickém chodu 
- TV ručně – okruh přepnut do ručního režimu 
- TV stop porucha – okruh odstaven pro poruchu 
 
Dopouštění 

- DopT stop – okruh je odstaven 
- Dop chod – okruh je v automatickém chodu 
- Dop ručně – okruh přepnut do ručního režimu 

 
6. Ruční režim 

 
Obr.15 – Ruční režim 
 
Pokud je příslušný okruh přepnut do ručního režimu, lze ovládat ručně ventily a čerpadla následujícím 
způsobem. 



 

 
Návrh smlouvy Příloha č. 4 
Realizace projektové dokumentace „Konverze zařízení pro RT VS 3 v Žatci  
včetně umístění KPS do dotčených objektů“        SoD č. 2026 - …………… 
   

 

  
Žatecká teplárenská, a. s.  Zhotovitel Strana 53 (celkem 57) 

Ventil – v sloupci „zadaná“ zadáme požadované otevření regulačního ventilu. Ve sloupci „skutečná“ se 
objeví hodnota dle požadavku. 

Čerpadlo – ve sloupci chod se zadá „1“, pro zastavení „0“. Ve sloupci stav se objeví stav čerpadla (1 nebo 
0). 

Dopouštění – to samé jako pro čerpadlo. 
 
Ovládání prvků TV je totožné na další obrazovce (tlačítko ručně TV). 
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Příloha č. 6 Přehled spotřeby tepla a teplé vody na patách objektů napojených na VS 3 

vlastní spotřeba 0 106 89,1 90,3 95,13
"BARBER SHOP" 0 38 3,64 37 4,39 37 4,28 37,33 4,10

vstup (pata) - osazení KPS odběrná místa
2022 2023 2024 průměrná 3-letá spotřeba spotřeba na patu (KPS)

počet bytů ÚT (GJ) TUV (GJ) ÚT (GJ) TUV (GJ) ÚT (GJ) TUV (GJ) ÚT (GJ) TUV (GJ) ÚT (GJ) TUV (GJ)

373,94

1327,87 1101,51Dr.Václava Kůrky 2828-29 46 583,34 457,60 543,60 515,69 576,73 486,61 567,89 486,63

Dr.Václava Kůrky 2827 23 292,76

477,30 389,32 469,60 404,03 474,97Dr.Václava Kůrky 2830-31 48 478,00

240,94

Dr. Václava Kůrky 2835

Dr.Václava Kůrky 2835 24 416,60 208,42 384,30 238,16 381,70 237,00 394,20 227,86

368,00 224,44 373,20 219,86

272,80 252,26 289,47 230,76 285,01

Dr. Václava Kůrky 2831

328,46

239,81

380,47 218,69

Dr. Václava Kůrky 2834 Dr. Václava Kůrky 2832-34 97 odběrné místo je od roku 2013 odpojeno od sítě CZT

1191,20 665,45Dr.Václava Kůrky 2836 24 418,20 212,75 410,10 226,89 421,30 217,04 416,53 218,89

Dr.Václava Kůrky 2837 24 400,20 211,78

Písečná 2817-19 72 710,00 553,62

666 815,96

Písečná 2815 Písečná 2815-16 48 415,90 394,50 412,90 458,74 421,60 463,30 416,80 438,85 416,80 438,85

428,00 348,18

587,11 692,20 587,11

Písečná 2820 Písečná 2820 (DPS) 101 1043,60 483,80 1028,90 560,87 1101,80 513,96 1058,10 519,54 1058,10 519,54

663,70 618,03 702,90 589,67 692,20Písečná 2817

budova VS 3 132,47 4,10

411,95
828,07 858,90

Písečná 2825-26 47 385,80 422,43 409,40 463,52 404,50 454,92 399,90 446,96

423,60 432,98 432,90 454,68 428,17
Písečná 2823

Písečná 2823-24 46
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Příloha č. 7 Situace stavby 
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Příloha č. 8 Smlouvy o dílo - Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektů údajů i 
z jiných zdrojů 

 
INFORMACE 

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH od subjektu údajů i Z JINÝCH ZDROJŮ 

Preambule 
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování 
osobních údajů zaměstnanců obchodního partnera (dále jen „dodavatele“). Tato povinnost je uložena 
společnosti Žatecká teplárenská, a. s.1 článkem 13 a 14 GDPR2. 

Tento dokument je určen pro zaměstnance dodavatelů společnosti a dodavatelé jsou povinni své 
zaměstnance, včetně zaměstnanců svých poddodavatelů, s tímto dokumentem seznámit. 

Zpracovávané osobní údaje 
Předmětem zpracování jsou osobní údaje zaměstnanců dodavatele, definované v článku 4, odstavec 1) 
GDPR, zejména: 

 jméno, příjmení, a datum narození, případně i akademické tituly, 
 síťové identifikátory (elektronické adresy a podobně) týkající se výkonu práce pro naši společnost, 
 záznamy o provedeném školení BOZP a Požární ochrany v naší společnosti,  
 fotografie a údaje na identifikační kartu pro vstup do areálu naší společnosti.  

1) Rozsah a účel zpracování osobních údajů 
A) Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR] je společnost Žatecká teplárenská, 
a.s., IČO: 646 50 871, se sídlem Žatec 3149, Žatec, PSČ 438 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794. 
Internetové stránky www.ztas.cz, ID datové schránky: 325g7ek 

B) V záležitostech ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo paní Andreu Rácovou, adresa 
sídlo společnosti, telefon +420 412 375 402, e-mail: racova@ztas.cz. Pokud by společnost jmenovala 
pověřence pro ochranu osobních údajů, budete o kontaktech na tuto osobu informováni. 

C) Právní základ a účel zpracování osobních údajů 
Uzavřením smlouvy o dodávce mezi naší společností a dodavatelem ……………….. jste se stal/a, jako 
zaměstnanec našeho dodavatele, osobou vykonávající práci pro naši společnost. Společnost bude 
zpracovávat Vaše osobní údaje: 

 Nezbytné pro splnění smlouvy (dohody), která byla uzavřena se společností a na základě které máte 
konat práci pro naši společnost (a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na 
žádost tohoto subjektu údajů);  

 Nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje: 
 vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 vedení agendy požární ochrany, 
 případně další agendy vyplývající z plnění právních předpisů. 

D) Vaše osobní údaje budou předávány v rozsahu daném zákonem orgánům veřejné moci. 
 

1 Úplné identifikační údaje společnosti jsou uvedeny v čl. 1/A, dále v textu je uváděna jen jako „společnost“ 
2 Zkratkou GDPR se v celém textu tohoto dokumentu rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
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E) Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány do třetích zemí (tedy zemí mimo jurisdikci 
GDPR) ani mezinárodním organizacím. 

2) Doba zpracování osobních údajů a další související informace 

A) Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smluvního vztahu mezi naší společností a 
dodavatelem …………… a následujících pět let po jeho skončení, přitom údaje, u kterých to určuje zákon, 
budou uchovávány po dobu tímto zákonem stanovenou. 

B) Po dobu zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti máte právo [založené na ustanovení článku 14, 
odstavec 2) písm. c) GDPR] požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo 
výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na 
přenositelnost údajů, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy, nebo oprávněnými zájmy 
zaměstnavatele, či třetích osob. 

C) Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. 
Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v části 
1. B) tohoto informačního materiálu).  

D) Pokud se budete domnívat, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. 
GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR: 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
ul. pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7 
(Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky: 
https://www.uoou.cz). 

E) Poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, souvisejícím se smlouvou, uzavřenou 
naší společností s dodavatelem ………………  a máte povinnost osobní údaje poskytnout; pokud tyto osobní 
údaje neposkytnete, nebude příslušná smlouva (dohoda) realizována s důsledky ze smlouvy vyplývajícími, 
s nimiž jste byl seznámen. 

F) Při zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, ani 
profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. 

3) Další účely zpracování osobních údajů 
Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny. 
4) Doplňující informace 

A) Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). 
Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců a na 
zálohovacích médiích. Pokud by byla použita externí úložiště, např. cloudové služby, vždy budou využity jen 
řádně zabezpečené systémy, vyhovující příslušným právním předpisům, včetně GDPR. Disky s daty jsou 
zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší 
společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají 
přístup jen oprávněné osoby. Tyto uzamykatelné skříně se nacházejí v objektech, které jsou zajištěny proti 
vniknutí nepovolaných osob. V případě uložení osobních údajů v archivu, budou tyto archivy řádně 
zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob i proti nepovolenému přístupu k Vašim osobním údajům. 

B) Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, 
vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.  

C) Podrobnější podmínky ochrany osobních údajů ve společnosti upravuje také příslušná směrnice. 


