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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Obsah:

Popis uzemi stavby

Celkovy popis stavby

Ptipojeni na technickou infrastrukturu
Dopravni feSeni

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
Popis vlivli na Zivotni prostredi

Ochrana obyvatelstva

O N o g A~ WD PE
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1. Popis Gzemi stavby

Zamé&rem investora je piipojeni nize uvedenych novych odbératelt tepla ze stavajicich
rozvodii horkovodu vedenych od zdroje do zasobované oblasti zastavby mésta Zatec.
Pfipojovany budou bytové objekty a objekty ob¢anské vybavenosti.

V této etapé se jednd o tyto nové odbératele (rozd€leni na ¢asti PD):

Cast 1. BD Kovaiska ¢.p.770

Predavaci (vymeénikové) stanice domovni/objektové (oznaceni KPS) nejsou predmétem
(soucasti) dila, jejich instalace je technicky podminéna.

Stavba nema vliv na okolni stavby, ochrana okoli je nezménéna, stavba nema vliv na
zménu odtokovych pomért v Gizemi.

Pii stavbé neni zadny pozadavek na sanaci uzemi, Uprava stavajiciho potrubi bude
provedena jen v mistech s novymi ptipojkami.

Pro stavbu neni nutno provést likvidaci zdkonné vysdzené zelené.

Neni vznesen zadny pozadavek na zabor zemé&délského plidniho fondu nebo pozemki

plnicich funkci lesa.
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Jelikoz se jedna o upravu na potrubni trase zaclenéné do energetické sité, stavba zlstava
napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Vécné a Casové vazby:

Pti zpracovani dokumentace se predpokladaji tyto terminy:

- Realizace a dokonceni celé stavby 2023

Stavbu podminujici a dalsi vyvolané souvisejici investice nejsou.

2. Celkovy popis stavby

2.1. Utel uZivéni stavby

Zamérem investora je realizace ptipojek HV do nové napojovanych objekti.
Jedna se o zafizeni slouzici k pfenosu tepelné energie, které v zadném stavu provozu

neprodukuje zadné druhy odpadt a emisi.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni

Jedna se o liniovou stavbu podzemni, neni tieba feSit urbanismus a architektonicky

navrh.

2.3. Celkové provozni fe$eni, technologie vyroby

Jedna se o zatizeni slouzici k pfenosu tepelné energie, nevyrobni.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Neni nutno fesit, nepovolanym neni vstup do podzemnich prostor povolen.

2.5. Bezpecénost pfi uzivani stavby

Provoz provedeného dila bude zajistovat Zatecka teplarenska a.s., Zatec, ktera je
drzitelem licence pro rozvod tepelné¢ energie ve smyslu zakona ¢. 458/2000 Sb. O
podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich (energeticky zakon).

Cely systém bude bezobsluzny.

Bezpecnost prace pii provadéni stavebni cinnosti bude zajiSténa v souladu s
bezpecnostnimi predpisy a doprovodnymi vyhldSkami. Na stavbé musi byt dodrzovano
V celém rozsahu nafizeni vlady 591/2006 Sb. o pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na staveniStich a zdkon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals§i pozadavky

bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
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ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Veskeré prace mohou vykondvat pouze nalezité vysSkolené a poucené osoby s
prislusnym opravnénim k vykonu jednotlivych ¢innosti.

Provozovatel musi zajistit moznost bezpecného pouziti svarovacich agregati. Dale je
povinen provést vyskoleni montdznich pracovnikli o bezpecnosti pfi montaznich pracich
provadénych ve stavajicim zafizeni, které je v provozu.

Nebezpeci mechanickych urazi musi byt predchédzeno piredevSim dodrzovanim
provoznich pfedpisti, odbornou zpusobilosti zaméstnancti a respektovanim vsSech
bezpecnostnich predpist a jejich kontrolovanim ze strany zaméstnavatele.

Pti provadéni vSech praci musi byt pfitomen trvaly odborny dozor dodavatelské firmy,

ktery bude tyto prace fidit.

2.6. Zakladni charakteristika objektt

Potrubni pfipojka je stavbou liniového charakteru, zafizeni slouzi k pienosu tepelné
energie, samo je bez narokil na energie, teplo a teplou uZitkovou vodu. Stavba nevyzaduje
zvlastni ochranu a je staticky stabilni. Pfi pfipadném poSkozeni (havarii) nedochazi ke
statickému ohroZeni souvisejicich staveb.

Venkovni ¢ast rozvodu je feSena piedizolovanym potrubim s ocelovou nosnou trubkou,
s tepelnou izolaci PUR, ochranny plast je plastovy HD-PE. Stavajici trasa HV Vv misté
napojeni DN150/D280, piipojky do objektit DN32.

2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Parametry horkovodu: konstrukéni teplota 130°C
- Teplota zimni tp/tz 100/45 °C
- Teplota letni tp/tz 80/45 °C
-Jmen. tlak systému/potrubi PN25/ PN25

Cast 1.: Celkova délka ptipojky DN32 8m
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2.8. Pozarné bezpectnostni fe$eni

Provoz horkovodni prelozky a ptipojky je z hlediska pozarni ochrany bezpeény. Stavba
je technologického charakteru s bezobsluznym provozem bez zdroje, ktery by mohl byt
pricinou pozaru. Pouzité materidly jsou nehotlavé.

Pti realizaci stavby musi montazni firma zajistit hasi¢sky dozor po dobu 8 hodin po

ukonceni svarecich praci.

2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Jednd se o nahradu napojeni objektl dosud napojenych z plynovych a elektrickych
zdroji na rozvody HV pies nové osazenou odpovidajici vyménikovou stanici, z hlediska
energetickych spotteb se charakter objektii neméni.

Potrubi je navrzeno z piedizolovaného potrubi S tepelnou izolaci o ptislusné tloustce,

ktera splituje pozadavky vyhl. 193/2007 Sb.

2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Provozovatel je povinen provést vyskoleni montdznich pracovnikii o bezpecnosti pii
montdznich pracich provadénych v objektech.

Voda pro technologické a stavebni Ucely na venkovni stavbu bude zabezpecena
z dovezenych cisteren (zajisti si zhotovitel).

Jako socidlni zafizeni stavby budou pouzity mobilni buiiky chemického WC (zajisti
zhotovitel).

Stavenisté bude oploceno vhodnym stavenis$tnim oplocenim (ohrazenky, pfipadné¢ PVC
vystrazna paska) na pevnych, popt. mobilnich stojkach. V prostoru stavenisté vzhledem
k rozsahu stavby nebude vybudovan docasny objekt Saten a kancelafi. Volné skladky
materidlu budou zfizeny na vhodnych volnych plochach v prostoru staveniste.

Vykopové prace v blizkosti IS budou provadény ruéné. Piebytecny vykopek bude
odvazen na skladku.

Po dokonceni praci budou provedeny ¢isté terénni upravy a vse uvedeno do ptivodniho

stavu.

- S odpady bude naklddino dle zdkona &. 541/2020 Sbh.
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Zpracovany projekt je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu a se zdvaznymi
stanovisky dotenych organt.

Stavba nevyzaduje specialni protihlukové upravy k zamezeni pronikani hluku z okoli.
Objekt sdm nezaté¢zuje okoli nadmérnym hlukem.

Docasné se zvysi intenzita dopravy v misté stavby a v okoli stavby bude znamenat
nepohodu pro bydlici obyvatele, zptisobenou negativnimi ucinky hluku, vyfukovymi plyny a
prasnosti z pohybu stavebnich a dopravnich mechanizmii. Hluk na stavbé bude eliminovan
pouzivanim odhlu¢nénych stroji a mechanizace. VSechny pouzivané spalovaci motory budou

sefizeny tak, aby emise vyfukovych plynt nepiekra¢ovala maxima povolend normou.

2.11. Ochrana stavby pied negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

Ochranu pted Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi neni nutno fesit, protoZe se jedna o
technologické bezobsluzné zatfizeni umisténé na geologicky stabilnim terénu bez vyskytu

Skodlivych zéfeni a radonu, mimo zéplavové uzemi.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu
Prelozka a ptipojky horkovodni jsou inzenyrskym objektem liniového charakteru. Trasa
ptredizolovaného potrubi respektuje stavajici inZenyrské site.

Pfipojovaci rozméry: Cast 1. 2xDN150/2xDN32

4. Dopravni FeSeni
Navrh dopravnich opatfeni po dobu stavby je feSen dale v bod¢ 8.g.

Po osazeni ptipojky ziistava dopravni feSeni okoli nezménéno od stavu pied opravou.

5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
Po dokonceni praci budou provedeny cisté terénni upravy a veSkeré povrchy uvedeny

do ptivodniho stavu.

6.  Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Jedna se o zafizeni slouzici k pfenosu tepelné energie, které¢ v zddném stavu provozu
neprodukuje Zadné druhy odpadi a emisi. Nové potrubi je stavbou liniového charakteru,
zafizeni slouzi k pfenosu tepelné energie, samo je bez néarokii na energie, teplo a teplou

uzitkovou vodu. Stavba nevyzaduje zvlastni ochranu a je staticky stabilni.
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Trasy potrubnich piipojek jsou vedeny v terénu s odstupy od ostatnich stavajicich
inzenyrskych siti v souladu s pozadavky CSN736005. Bude na né zaevidovano ochranné

pasmo energetického zafizeni.

7. Ochrana obyvatelstva

Provoz horkovodni piclozky a piipojky je z hlediska styku s obyvatelstvem bezpecny.
Stavba je technologického charakteru s bezobsluznym provozem bez zdroje, ktery by mohl
byt pti¢inou ohrozeni. Pfipojka je umisténa pod Grovni komunikace ve venkovnim prostoru,
jehoz charakteristika se neméni, zafizeni je bez moznosti vzniku zdvazné havarie vztahujici se

k definici ochrany obyvatelstva.

8. Zasady organizace vystavby
Provozovatel je povinen provést vySkoleni montaznich pracovnikii o bezpecnosti pii

montdznich pracich provadénych v objektech.

8.a2) Popis inzenvyrského objektu, jeho funkéniho a technického fe$eni

Predkladana stavba obsahuje horkovodni ptipojku pro napojeni objektll, navazujici na
stavajici podzemni vedeni piedizolovaného potrubi, nosna trubka ocelova, s jednovrstvou
izolaci PUR, plastova HD-PE, kompenzace délkového prodlouzeni potrubi pii provozu je
feSena lomy trasy a obloZenim lomi pruznymi polStafi.

Trasa piedizolovaného potrubi pokladaného do zemé vede V mistni zatézové
komunikaci s dlazdénym povrchem a v komunikaci pro pési s kamennou dlazbou.

Provoz provedeného dila bude zajistovat Zatecka teplarenska a.s., Zatec.

Vystavba probéhne s minimalizovanou dobou trvani odstavek nutnych k piepojeni.
Odstavky tras HV budou dohodnuty a potvrzeny mezi zhotovitelem a investorem.

Potrubni sit’ je svafena z pfedizolovaného potrubi s alarm systémem pro lokalizaci
poruch. Ptredizolované potrubi s jednovrstvou izolaci, nosna trubka ocelova, zesilena izolace
PUR, plastova trubka HD-PE. Kompenzace délkového prodlouzeni zajisténa ve smérovych
lomech. V uréenych mistech budou na pfipojkach osazeny zemni odbo¢né uzavéry.

Pfi montazi a pred pokladkou nového rozvodu po odkryti stavajiciho potrubniho
rozvodu bude pii zji§téni rozporu s pozadovanymi odstupy od ostatnich IS dle CSN 73 6005

stanoven dohodou odbératele a zhotovitele bud’ pfipadny posun ¢i vySkova korekce trasy,
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nebo nutnost prelozek nékterych potrubi ostatnich inzenyrskych siti, je nutno mit v rezervé
cenova kryti praci spojenych s témito prelozkami, predevsim se jedna 0 elektro silnoproudych
a sdélovacich kabeltu pti kiizeni. Pokud bude odstup nedostate¢ny, je mozno feSit pomoci

délenych chrani¢ek nebo instalaci kabelt do ochrannych korytek.

8.b) Rozsah a uspoiadéni staveniste

Stavenisté¢ se rozklada mezi obytnymi domy a objekty obcanské vybavenosti v ul.

Kovarska, trasy jsou zakresleny ve vykresech Situace.

8.c) Zasady feSeni a ochrany stavenisté

V ramci staveniS$té je nutno respektovat ochrannd pasma stavajicich silnoproudych
vedeni a sdélovacich kabelil a ostatnich IS. Veskerd vedeni podzemnich siti byla zakreslena
z podkladi od jednotlivych spravca.

V dostate¢ném casovém predstihu pfed provadénim stavebnich praci zajisti zhotovitel
vytyceni veskerych stavajicich podzemnich inzenyrskych siti a rozvodl v prostoru stavenisté
jejich prislusnymi spravei. VytyCeni bude fadné zaznamendno ve stavebnim deniku.
Zhotovitel nesmi zahdjit vykopové prace pred vytyCenim a ovéfenim podzemnich vedeni
jejich ptislusnymi spravci.

Vykopové prace v blizkosti IS budou provadény rucné.

Vzhledem k tomu, Ze nebyly poskytnuty vyskové podklady od spraveu siti tj.hloubky
vedeni IS, pouze plidorysné umisténi, budou ptipadné pielozky feSeny v ramci stavby za
ucasti vSech stran.

Pted zasypanim vyzve zhotovitel piislusné spravce k protokoldrnimu prevzeti.

8.d) Zabory pozemk potfebnych pro vystavbu

Stavba bude realizovana na pozemcich ve vlastnictvi mésta Zatce a soukromého
vlastnika.

Prostory potfebné pro realizaci stavby budou zabezpeceny néasledujicim zplisobem:

Docasny zabor — doba zaboru dle prubéhu stavby, predpoklad pro ¢ast 1. cca 14
pracovnich dni, zabor realizovan prubézné dle postupu stavby, u ptipojek predpoklad zaboru
Site 4m v¢ pracovniho pruhu, tj. - 32m2.

K trvalému zdboru nedojde.
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Pti stavbé nedojde k dalsimu zdboru ploch pro zatfizeni stavenisté, materidl pro montaz
(potrubni dily, montazni prvky) bude dovazen k dennimu zpracovani. Vykopek bude odvazen
na mezideponii, ptebyteény vykopek bude odvazen na skladku, vybér zajisti zhotovitel.

Deponie potrubnich dilé na pozemku Zatecka teplarenska a.s., Zatec.

Cely prostor musi byt udrzovan v Cistoté a poradku a viditelné oznacen.

S budovanim objektl zafizeni stavenisSté neni pro tuto stavbu uvazovéano. Pro socialni
ucely bude uzivano mobilnich bun¢k WC.

Vjezd na stavbu ¢asti 1. bude zajistén z ptilehlych ulic.

Zabory ploch si zajist'uje zhotovitel.

8.e) Kaéceni a myceni zelené

Stavba je navrzena bez nutnosti kaceni a myceni zdkonné vysazené stavajici vzrostlé

zelené.

8.f) Pozadavky z hlediska Zivotniho prostiedi

Pozadavky na zafizeni stavenis§té

Zhotovitel musi zajistit moznost bezpecného pouziti svafovacich agregati. Dale je
povinen provést vyskoleni montdZnich pracovnikli o bezpecnosti pfi montdZnich pracich
provadénych ve stavajicim zafizeni, které je v provozu.

Voda pro technologické a stavebni ucely na venkovni stavbu bude zabezpecena
z dovezenych cisteren (zajisti si zhotovitel), pfipadné bude uZzito odbéru z mistnich hydrantt
(pted zapocetim praci si dohodne zhotovitel s provozovatelem sitg).

Stavenisté bude oploceno vhodnym stavenistnim oplocenim (ohrazenky, pfipadné¢ PVC
vystrazna paska) na pevnych, popt. mobilnich stojkéach, ve vyjezdu ze stavenist€ bude zfizena
plocha pro mechanické docisténi vyjizdéjicich vozidel ze stavby.

Po dokonceni praci budou provedeny c¢isté terénni upravy a vSe uvedeno do pavodniho

stavu.

Protihlukové opatfeni

Stavba nevyzaduje specialni protihlukové upravy k zamezeni pronikani hluku do okoli.

Docasné se zvysi intenzita dopravy v misté stavby, pficemz s ohledem na zastavbu
v okoli stavby bude znamenat castecnou nepohodu pro bydlici obyvatele, zplisobenou
negativnimi u¢inky hluku, vyfukovymi plyny a praSnosti z pohybu stavebnich a dopravnich

mechanizmi. Hluk na stavbé bude eliminovan pouzivanim odhluénénych stroji a
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mechanizace. VSechny pouzivané spalovaci motory budou sefizeny tak, aby emise
vyfukovych plynt nepiekracovala maxima povolend normou.

Uzivéani a provoz stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi. Likvidace
stavebniho odpadu bude zajistovana sbérem do kontejnerii a odvozem na skladku.

Ugel a uzivani inzenyrského objektu se neméni a neptedpoklada se zména vlivu na
zivotni prostiedi.

Likvidace odpadu

Pivodce odpadu (stavebni dodavatelska firma) je povinna jednat podle zakona ¢.
541/2020 Sbh. o odpadech.

Odpad vznikajici pfi stavebni ¢innosti musi byt pivodcem zatazen podle § 5 a 6 a dale
musi byt postupovano zejména podle § 16 zakona ¢. 541/2020 Sb..

Plivodce odpadii zatadi odpad podle vyhl. ¢. 381/2001 Sb. — Katalog odpadil a seznamy
odpadu. Nakladani s odpady pak bude provadéno v souladu s vyhlaskou 383/2001 Sb..

Odpady musi byt shromazd'ovany oddélen¢ podle § 5 vyhl. 383/2001 Sb. a likvidovany
odpovidajicim zptisobem. Za likvidaci je zodpovédny zhotovitel dila (dodavatel stavebnich
praci) — piivodce odpadii. Néklady na zneSkodnéni odpadii — hradi zhotovitel stavby. Pfitom
musi byt postupovano podle § 45 a 46 zakona ¢. 541/2020 Sh.

Specifikace a zatifidéni odpadu

Kod Kate [Nazev Vyuziti | Odstranéni
gorie
Vyhl. 381/2001 Sb. zakon ¢. 185/2001 Sb.
17 05 04 O Zemina, kamenivo - prebytek D1
1702 01 o) Dievo R1 D10
150101 @) Papirové a lepenkové obaly R1 D10
150102 @) Plastové obaly — PE folie R1 D10
170101 @) Beton — vybourany R5 D1
170102 @) Cihly — omitky R5 D1
17 04 05 o) Zelezny $rot R4 -
17 05 04 O Ostatni izola¢ni material - D1
170301 N Asfalty z vozovek R3
080111 N Obaly od barev a fedidel - D5
1502 02 N Textil znecistény - D5
17 02 04 N Plastové obaly znecisténé D5

Pivodce odpada je povinen uvedeny seznam odpadi upravovat podle konkrétnich

pouzitych materiala a technologickych postupti.
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Vyuziti a odstranéni nebezpecnych odpadi (N) musi byt provedeno odbornou
opravnénou organizaci podle § 12, 14 a 17 zakona ¢. 541/2020 Sh.

Provozovanim horkovodu zadné odpady nevznikaji mimo odstranovani piipadnych
poruch a planované udrzby. Pii1 provadéni téchto praci bude s odpady naklddano obdobné¢ jako
pii stavbé, avSak v podstatné mensim meéfitku.

Likvidace demontované ¢asti potrubi a pfislu$enstvi

Veskery odpadni stavebni material, demontované ¢asti predizolovaného potrubi pfip.
kovovy Srot bude odvazen do sbérného mista k ekologické likvidaci. Doporuc¢eno napi. Celio

a.s. Litvinov - do 40km.

8.0) Reseni dopravy

Veskeré vetejné komunikace pouzivané vozidly stavby, musi byt v prubéhu realizace
udrzovany v Cistoté a poradku. Pfipadné znecisténi je zhotovitel povinen okamzité odstranit.

Pro dopravu materidlu na a ze staveni$t¢ bude vyuzivano stavajicich méstskych
komunikaci, navazujici na prostor stavby.

Ptistupy osobam ke vstupiim do objektli nejsou stavbou omezeny.

Pitechodné dopravni znaceni (PDZ)

Casti PDZ

Cast 1. — osazeni pfenosnych znatek — zizeny profil pro vozidla ul. Kovatska o cca 4m,
pro chodce pruchod uzavien, ptikaz pro chiizi po prot&j§im chodniku — pfedpoklad doby

trvani upravy cca 10 pracovnich dnti

8.h) Bezpecnost prace

Bezpe¢nost prace pifi provadéni stavebni cinnosti bude zajiSténa v souladu s
bezpecnostnimi predpisy a doprovodnymi vyhldskami. Na stavbé musi byt dodrzovano
Vv celém rozsahu Natizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimdlnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pifi praci na staveniStich (plné znéni bez pftiloh v piiloze této
technické zpravy, vybér z piiloh viz dale v textu) a zdkon 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

préci), a to v jeho vSech kapitolach.
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Veskeré prace mohou vykonédvat pouze nalezit¢ vySkolené a poucené osoby S
pfislusnym opravnénim k vykonu jednotlivych ¢innosti.

Provozovatel musi zajistit moznost bezpecného pouziti svarovacich agregati. Dale je
povinen provést vyskoleni montaznich pracovnikii o bezpecnosti pfi montaznich pracich
provadénych ve stavajicim zafizeni, které je v provozu.

Pti provadéni vSech praci musi byt pfitomen trvaly odborny dozor dodavatelské firmy,

ktery bude tyto prace fidit.

8.1) Bezpeénost pfi uzivani

Provoz provedeného dila bude zajistovat Zatecka teplarenska a.s., Zatec, ktera je
drzitelem licence pro rozvod tepelné energie ve smyslu zdkona ¢. 458/2000 Sb. O
podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich (energeticky zékon).

Cely systém je bezobsluzny.

Nebezpeci mechanickych trazi musi byt piedchazeno predevsim dodrzovanim
provoznich piedpisi, odbornou zpiisobilosti zaméstnanci a respektovanim vSech

bezpecnostnich piedpist a jejich kontrolovanim ze strany zaméstnavatele.

Vypracoval: CZ TEPLO s.r.0.- Vladimir Vandrovec
Praha, anor 2023



