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Zaver

Popis inZenyrského objektu, jeho funk¢éniho a technického reSeni

Zamérem investora je pripojeni objektu BD Kovaiska ¢.p.770 na horkovod CZT.

Predédvaci (vymeénikovd) stanice domovni/objektovd (oznaCeni KPS) neni ptredmétem

(soucasti) dila, jeji instalace je ovSem technicky podminéna. Ptipojka HV do objektu bude

napojena na patetni horkovodni rozvod vedeny v zemi, instalovano je piedizolované potrubi

izola¢ni tf.2. Ptipojka bude vedena v terénu a pied vstupem budou instalovany uzaviraci

armatury. Ptipojka bude dimenzovana kapacitné podle napojovaného zatfizeni pro vytapéni a

ohfev vody.

Stavba bude majetkem Zateckd teplarenska a.s., Zatec, ktera bude zajiitovat provoz

tepelného zatizeni.

Na energetické paté objektu v suterénu v uréené mistnosti bude osazena OPS, jejiz

soucasti bude méfeni odebraného tepla.



1.1 Technické parametry tepelné sité

primar-horka voda (dale HV)

max.parametr
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t1=110°C PN25

provozni tp/tz zima - 100/45°C
1éto - 80/45°C
Systém: dvoutrubkovy
Konstrukéni teplota max. tk = 130°C
Konstrukéni tlak PN25

Zadano:
Odbérné mnozstvi tepla za rok
Objem budovy (odb.odhad)

Z toho bylo vypoéteno a stanoveno:

Ptipojovany vykon max

Odebirané mnozstvi HV max

Qr= 269,4 GJ/rok
V=2650 m3

Q=80kw
Mso = 1376 kg/hod

Délka trasy/potrubi/dimenze pfipojky L=8m/ I=16m/ DN32

Rychlost HV/mérna tlak.ztrata

Tlakova ztrata ptipojky

1.2 Pouzité potrubni systémy

Paterni rozvod HV

w=0,4m/s/[R=61Pa/m
6P=(R x I) + Z=1360 Pa=136 mm v.sl.

dimenze

DN150/D280 ptedizolované potrubi standard tt.2

materialy médiové/izol/plastové trubky

ocel / PUR / PE-HD

Pripojka do objektu

dimenze

DN32/D125 ptedizolované potrubi standard ti.2

materialy médiové/izol/plastové trubky

ocel / PUR / PE-HD

1.3 Technické reSeni

1.3.1 Piipojka HV

Nova piipojka 2xDN32 vedena v zemi je napojena na stavajici pateini rozvody HV

2xDN150/280 ptedizolované potrubi (dale PIP) vedené v zatézové komunikaci ul.Kovaiska v

zemi.
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Napojeni na stavajici patefni rozvod je feSeno elevacni odbockou, vsazenou a svafenou
do stdvajicitho potrubi po vyfiznuti potfebné délky. Pied pferusenim potrubi po jeho
vychladnuti a vypusténi je nutno zajistit pokud mozno minimalni axidlni posun pomoci
ptipravku fixa¢nich thelniki a tfment a opérek navafenych na odizolovanou ¢ast potrubi, aby
nevznikly po opétovném zahtati na provozni teplotu nepfiméiené tlaky do ptilehlych obloukt
pti dilataci upravované trasy. Odbocky jsou instalovany jako spodni, pod osou patetniho
rozvodu, spad odbocky je smérem k objektu, aby bylo zajisténo vypousténi odbocky
v objektu. Alternativné mohou byt pouzity navrtavky s ventilem a dorovnavacim obloukem,
pfi napojeni vrchem by musely byt osazeny wuzaviraci armatury kombinované
s odvzdusiiovacimi armaturami.

Do ptipojky, kterd je pro umoznéni kompenzacnich posunt ve tvaru ,,Z%, jsou osazené
odbo¢né zemni uzavéry 2XKK DN32 PIP, pfipojka je zavedena do suterénu objektu, je
zadynkovéna a 0sazena pro vypousténi sestavou armatur 3xKK DN20 zapojenych do ,,Y*.
Ptipojka bude ptipravena pro pfipojeni na vstupy do OPS.

Pro venkovni vedeni v zemi je navrzeno piedizolované ocelové potrubi dodavatele
FinTherm — FTS kladené do vykopu do piskového loze. Pfedizolované potrubi se sklada
z teplonosné ocelové trubky a plastové PE-HD trubky, mezikruZzi je vyplnéné pénovou PUR
izolaci, navrzena izolacni tiida 2..

Od mista napojeni je pfipojka vedena v zemi v zatézové komunikaci a v chodniku.

Potrubi jsou vedena dle vykresti Pudorys trasy. Nad kazdym potrubim v zemi bude
poloZena ochranna signaliza¢ni folie.

Ke kompenzaci teplotnich dilataci na trase je vyuzito vyhradné smérovych lomut
(ptirozena kompenzace). U odbocek z hlavni trasy HV a u smérovych lomu je zajiSténa
moznost obousmérného pohybu potrubi pomoci dilataénich segmentt, délka obloZeni
navrzena podle druhu pouzitého potrubi pomoci vypoctu dilatacnich usekli na zakladé
projekénich podkladii vyrobcee. Po vSech ptedepsanych zkouskach je potrubi zasypano a kryti
zhutnéno.

Potrubi ptipojky je spadovano od pfipojeni na paterni trasu do napojované¢ho objektu
(ve sméru dodavky tepelné energie). Odvzdusnéni bude zajiSt€no na patefni trase. Vypousténi

piipojky bude v napojeném objektu.
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1.3.2 Stavebni reSeni pripojky

Potrubni ptedizolované podzemni rozvody sleduji terén, velikost vykopu a ulozeni je
navrzeno dle manualu dodavatele potrubi.

Vsechny rozvody jsou ve vykopu ulozeny pod povrchem s krytim proménnym, 0sa v
hloubce v rozmezi od 0,8 do 1,2m v souladu s doporu¢enim CSN 7306005/piiloha C.

Potrubi je ulozeno v celé¢ délce do hutnéného piskového loze tloustka 150 mm a
zasypano rovnéz hutnénym piskem v tl. 200mm nad horni lic potrubi. V podsypu a zasypu je
pouzit pisek s max. zrnénim 4 mm, bez ostrohrannych materiali. Celda délka potrubi je
opatiena vystraznym plastovym pédsem a zasypana hutnénym materialem.

Pfi kiizeni trasy se stavajicimi inzenyrskymi sitémi jSou zachovany piedepsané
vzdalenosti a respektovany pozadavky spravcd siti. VySkové umisténi siti nebylo
jednotlivymi spravci dodéano, takZe pokud bude po vykopu zjiStén nepiedpisovy odstup siti,
bude navrzeno osazeni chranicek, Zlabl a betonovych koryt, ptipadné vyskovéa tprava trasy,
pokud bude mozna.

V misté vstupu do objektu je predizolované potrubi V pfipraveném otvoru zatésnéno
pomoci gumovych manzet, prostupovy otvor zazdén a zaizolovéan z vngjsi strany proti zemni
vlhkosti, izolace napojena na stavajici hydroizolaci objektu, pokud je instalovana.

Pii ktizeni ptipojky HV (pfedizolované potrubi) s plynovym potrubim NTL - viz
Situace-inzenyrské sité bude dodrzena vzdalenost povrchi min.0,Im - podminka CSN
736005/ tabulka A.2.

Po zasypani potrubi, dle ptedepsaného postupu uvedeného vyse, bude nad potrubi
ptipojky polozena vystrazna folie a dojde ke zpétnému zahrnuti zhutnénym zasypem.

Povrchy budou uvedeny do ptvodniho stavu.

1.3.3 Alarm systém

Zajistovaci alarm systém slouzi k pfesnému vyhledavani netésnosti bezkanalového
potrubi nebo poruseni plaste¢ vnéjsim vlivem a k jejich signalizaci. Zabezpecuje tak jistotu, ze
tepelnd izolace neni navlhla, nevznikaji zbytecné ztraty a predchazi se tak havariim systému.
Zapojeni alarm systému, ukonceni a vystup bude navrzen v dal$im stupni PD dle manualu

vyrobce potrubi a dodavatele detekéniho systému.

1.3.4 Komunika¢ni kabel, chranicka

Nebude instalovan.
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1.3.5 Demontaze
V prib¢hu montaze bude vyfiznuta a demontovana ¢ast stavajiciho potrubi pateiniho

rozvodu horkovodu potiebna pro vsazeni odbocek.

2. Pozadavky na vybaveni

Na tuto ptipojku nejsou zadné zvlastni pozadavky na vybaveni.

3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Pfipojka horkovodu o dimenzi 2x DN32/DN125 bude napojena na stavajici pateini

rozvod potrubi 2xDN150/D280 a bude piivadét topné médium do objektu do nové osazené
KPS.

4.  Vliv na povrchové a podzemni vody vcetné reSeni jejich zneSkodiovani

Nové€ navrzena ptipojka neméni systém likvidace deStovych vod feSeny v ramci stavby.

5. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledcich pro
navrhové reSeni
Na zéklad¢ zadanych pozadavki na potiebu tepla pro KPS v BD a pouZitelnou rezervu
byly vypocteny prutoky a nadimenzovana potrubni sit. V misté napojeni na stavajici
horkovod nebyl zadavatelem dispozi¢ni tlak sdélen, je pfedpokladan v rozsahu min200kPa az,
max. 800kPa. Hlavni trasa je dimenze 2x DN150, odbocka 2xDN32.

6. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci
6.1. Vykopové prace

Vykopové prace budou provadény strojnim zafizenim, pouze v kritickych mistech, kde
se pripojka ktizi nebo je vedena v soub&hu, se bude postupovat ru¢né. Vykopky budou
¢astecné ukladany vedle pracovniho pruhu, pfip. odvazeny na uréenou mezideponii v misté
stavby. Prebytecné vykopky po zahozeni vykopu a zhutnéni po montazi piipojky budou

odvézeny na vybranou skladku.
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6.2. Montaz a uloZeni potrubi

Potrubi je ulozeno v cel¢ délce do hutnéného piskového loze tloustka 150 mm a
zasypano rovnéz hutnénym piskem v tl. 200mm nad horni lic potrubi. V podsypu a zasypu je
pouzit pisek s max. zrnénim 4 mm, bez ostrohrannych materiali. Celda délka potrubi je
opatfena vystraznym plastovym pasem a zasypana hutnénym materialem.

Pouzité potrubi je predizolované ocelové o piislusné dimenzi a tloust’ce tepelné izolace
2.tfidy vyhovujici vyhl. 193/2007 Sb. Potrubi je spojovano svafovanim, po piedepsanych
zkouskach jsou mista spoju pfetazena krycim pouzdrem, zatésnéna smrStovacimi rukavy,
spoje vypeénény a otvory vodotésné zaslepeny. Na vstupu piipojky do objektu jsou osazeny
tésnici manzety, prostup stavebni konstrukci dozdén a opatien na vnéjsi strané hydroizolaci.
Konce PIP v objektu osazeny koncovym té€snénim. Po osazeni potrubi budou prostupy do

objektu dozdény a zaizolovany.

7. Pozadavky na montaZ a provoz zaiizeni, idaje o materialech a
energiich
7.1. Pozadavky na montaZ a material

PoZaduje se, aby vSechny trubky mély hutni atest obsahujici potvrzeni jakosti vyrobku a

vysledky pozadovanych zkousek dle CSN 42 04 15.8.

Montaz a zkouseni potrubi musi byt provadéna dle CSN EN 13 941. Napojeni odboéek
a zkouseni dalsich komponenti musi byt v souladu s CSN 13 0101, CSN EN 13 941 a 13480-
1az7, CSN 13 0104, CSN 73 6005.

Provadéni svafecskych praci, kvalifikace svarect

Svarovani tlakového potrubi mize provadét pouze osoba (pravnicka ¢i fyzickd), ktera
splituje podminky CSN EN ISO 3834-2 ,,Vyssi pozadavky na jakost“ a CSN EN 13 480. Na
svafovani musi dohliZet osoba, odborné zptisobila ve smyslu CSN EN ISO 14731 véetné
realizace pribéznych zaznamil o kontrolach ve stavebnim deniku.

Provadéni svarecskych praci, tj. Svafovani potrubi a svarovani konstrukci lze pouze
v souladu na zakladé kvalifikovanych postupti svafovani (WPS) dle CSN EN I1SO 15607;
CSN EN ISO 15614, svafe¢i kvalifikovanymi podle CSN EN ISO 9606-1 s platnym
opravnénim pro piisluSnou metodu a rozmérovou skupinu.

Dale je uplatnén pozadavek objednatele na zhotovitele dila, tykajici se predlozeni

postupi WPS, kvalifikace postupu svafovani (WPQR), v¢. pfedani dokladi o odborné
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zpusobilosti  Svarecského dozoru, odborné zpiisobilosti svafeci a persondlu NDT

(nedestruktivnich kontrol).

Uvedena predbézna svarova dokumentace musi byt pfed zahdjenim realizace schvalena

inspektorem svafovani.

Kontrola jakosti svarti horkovodniho (primérniho) potrubi — rozsah NDT stanoveny

objednatelem:

- VT — B/100 % vé&etné& protokolu (CSN EN 1SO 17637; CSN EN ISO 5817)
- UT —2/100 % (CSN EN ISO 17640; CSN EN 11666)

Dilataéni zkouska

Dilata¢ni zkouska nebude samostatné provadéna, funkcénost kompenzacnich utvard,
pohyb ulozeni a tésnost uzaviracich armatur bude zkontrolovana pfi prvém najeti do provozu.

Pfi pozvolném nahiivani nesmi byt jeho rychlost vyssi nez 60°C za hodinu.

Tlakova zkous$ka

Tlakové zkouska potrubi hydraulicka bude provadéna v rozsahu dle CSN EN 13480-1,
zkuSebni pretlak pro horkovod 1,43 nésobek provozniho tlaku. Pii zkouSce je provadéna

vizualni kontrola svarti pfed natérem a zapénénim.
O vSech zkouskach bude vyhotoven protokol za Gcasti a potvrzeni provozovatele.

Vizualni kontrola

Zabezpecuje ji zhotovitel svarecskych praci odbornym pracovnikem pribézné béhem
montaze potrubi. O kontrolach a jejich vysledcich musi byt v souladu s postupem praci
vedeny pravidelné zaznamy ve stavebnich (montdZnim) deniku. Pfi vizudlni kontrole se

uplatiiuje hodnoceni dle CSN EN 25817.

7.2. Pozadavky na provoz

Provoz stavby bude zajistovat Zatecka teplarenska a.s., Zatec, ktera je drzitelem licence
pro rozvod tepelné energie ve smyslu zakona €. 458/2000 Sb. O podminkach podnikani a
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich (energeticky zakon).

Cely systém je bezobsluzny.
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8. ReSeni komunikaci a ploch z hlediska pristupu a uZivani osobami

S omezenou schopnosti pohybu a orientace
Stavba je technologicko-energetického charakteru, neni nutno fesit pfistup a uzivani

osobami s témito omezenimi.

9. Diusledky na Zivotni prostiedi a bezpeCnost prace
9.1. Diisledky na Zivotni prostredi
Stavba nevyzaduje specialni protihlukové Upravy k zamezeni pronikani hluku z okoli.
Zatizeni nezatézuje okoli nadmérnym hlukem.
Uzivani a provoz stavby nebude mit negativni vliv na zivotni prostiedi. Likvidace
stavebniho odpadu bude zajiStovana sbérem do kontejnert a odvozem na skladku.

Ucel a uzivani inzenyrského objektu nema zhorsujici vliv na Zivotni prostiedi.

9.2. Bezpecnost prace

Pii vech provadénych pracich budou dodrzovany platné CSN a provadéci predpisy pro
jednotlivé postupy. Na stavbé bude dodrzovano v celém rozsahu nafizeni vlady 591/2006 Sb.
o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich a zdkon 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dals$i pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci
V pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dal§ich podminek

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

10. Zavér
Pii viech provadénych pracich budou dodrzovany platné CSN a provadéci predpisy pro
jednotlivé postupy. Stejné tak musi byt dodrzovana vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 601/2006

,»O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich®.

Bezkanalovy potrubni systém bude spliiovat podminky zdkona 406/2000 Sb. a vyhlasky
¢. 193/2007 (pIn€ nahrazuje predchozi vyhl.€.151/2001 Sb.), vyrobky navrzené pro stavbu
spliiuji podminky uvedené v ustanoveni §156 zdkona ¢.183/2006 Sb, Stavebni zdkon

V platném znéni.
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Pti zpracovani PD zhotovitel respektoval normy vztahujici se k pfedmétu dila. Zejména
CSN EN 13941-1 a CSN EN 13941-2, CSN EN 13480-1 az 7, CSN 13.0101, CSN 13.0104,
CSN 73.6005 a ostatni citované a souvisejici normy a piedpisy uvedené v dodatcich vyse
uvedenych norem v platném znéni, které pro ucely realizace projektovaného dila jsou

povazovany za zavazné.

Vypracoval: Vladimir Vandrovec — CZ TEPLO s.r.0.
unor 2023



