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Popis inZenyrského objektu, jeho funk¢éniho a technického reSeni

Zamérem investora je pfipojeni objektu RD Piikra ¢.p.856 na horkovod CZT. Predavaci

(vyménikovd) stanice domovni/objektova (oznaceni KPS) neni pfedmétem (soucasti) dila, jeji

instalace je ovSem technicky podminéna. Ptipojka HV do objektu bude napojena na pateini

horkovodni rozvod vedeny v zemi, instalovano je predizolované potrubi izolacni ti.2. Pfipojka

bude vedena v terénu a pred vstupem budou instalovany uzaviraci armatury. Pfipojka bude

dimenzovana kapacitné¢ podle napojovaného zafizeni pro vytapéni a ohfev vody. Stavajici

plynovy kotel je o vykonu 28kW.

Stavba bude majetkem Zateckd teplarenska a.s., Zatec, ktera bude zajiitovat provoz

tepelného zatizeni.

Na energetické paté objektu v suterénu v uréené mistnosti bude osazena OPS, jejiz

soucasti bude méfeni odebraného tepla.



1.1 Technické parametry tepelné sité

primar-horka voda (dale HV)

max.parametr
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t1=110°C PN25

provozni tp/tz zima - 100/45°C
1éto - 80/45°C
Systém: dvoutrubkovy
Konstrukéni teplota max. tk = 130°C
Konstrukéni tlak PN25

Zadano:
Odbérné mnozstvi tepla za rok
Objem budovy (odb.odhad)

Z toho bylo vypoéteno a stanoveno:

Ptipojovany vykon max

Odebirané mnozstvi HV max

Qr=57,3 GJ/rok
V=720 m3

Q=28 kW
Mso = 482 kg/hod

Délka trasy/potrubi/dimenze pfipojky L=6,5m/ 1=13m/ DN25

Rychlost HV/mérna tlak.ztrata

Tlakova ztrata ptipojky

1.2 Pouzité potrubni systémy

Paterni rozvod HV

w=0,22m/s/R=33Pa/m
6P=(R x 1) + Z=480 Pa=48 mm v.sl.

dimenze

DN200/D355 piedizolované potrubi standard tt.2

materialy médiové/izol/plastové trubky

ocel / PUR / PE-HD

Pripojka do objektu

dimenze

DN25/D110 ptedizolované potrubi standard ti.2

materialy médiové/izol/plastové trubky

ocel / PUR / PE-HD

1.3 Technické reSeni

1.3.1 Piipojka HV

Nova piipojka 2xDN25 vedena v zemi je napojena na stavajici pateini rozvody HV

2xDN200/355 piedizolované potrubi (dale PIP) vedené v zatézové komunikaci ul.Ptikra v

zemi.
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Napojeni na stavajici patefni rozvod je feSeno elevacni odbockou, vsazenou a svafenou
do stdvajictho potrubi po vyfiznuti potfebné délky. Pfed pteruSenim potrubi po jeho
vychladnuti a vypusténi je nutno zajistit pokud mozno minimalni axidlni posun pomoci
ptipravku fixa¢nich thelniki a tfment a opérek navafenych na odizolovanou ¢ast potrubi, aby
nevznikly po opétovném zahiati na provozni teplotu nepiiméiené tlaky do pfilehlych obloukt
pti dilataci upravované trasy. Odbocky jsou instalovany jako spodni, pod osou patetniho
rozvodu, spad odbocky je smérem k objektu, aby bylo zajisténo vypousténi odbocky
v objektu. Do pfipojky jsou osazené odboc¢né zemni uzavéry 2XxKK DN25 PIP, pfipojka je
zavedena do suterénu objektu, je zadynkovédna a 0sazena pro vypousténi sestavou armatur
3XKK DN20 zapojenych do ,,Y*“. Pfipojka bude pfipravena pro piipojeni na vstupy do OPS.

Pro venkovni vedeni v zemi je navrzeno ptedizolované ocelové potrubi dodavatele
FinTherm — FTS kladené do vykopu do piskového loze. Ptredizolované potrubi se sklada
z teplonosné ocelové trubky a plastové PE-HD trubky, mezikruZzi je vyplnéné pénovou PUR
izolaci, navrzena izolac¢ni tiida 2..

Od mista napojeni je ptipojka vedena v zemi v zatézové komunikaci a v chodniku.

Potrubi jsou vedena dle vykresi Pudorys trasy. Nad kazdym potrubim v zemi bude
poloZena ochranna signalizacni folie.

S ohledem na malou délku ptipojky dojde k minimalnimu posunu pfi teplotni dilataci na
trase smérem do napojovaného objektu, posun umoznén osazenim tésnicich manzet na potrubi
v mistech prostupu (pfirozena kompenzace). U odbocek z hlavni trasy HV je zajisténa
moznost obousmérného pohybu potrubi pomoci dilataénich segmentt, délka obloZeni
navrzena podle druhu pouzitého potrubi pomoci vypocétu dilata¢nich usekli na zakladé
projekénich podkladt vyrobee. Po vSech predepsanych zkouskach je potrubi zasypano a kryti
zhutnéno.

Potrubi pfipojky je spadovano od pfipojeni na pateini trasu do napojovaného objektu
(ve sméru dodavky tepelné energie). Odvzdusnéni bude zajisténo na pateini trase. Vypousténi

ptipojky bude v napojeném objektu.

1.3.2 Stavebni FeSeni pripojky

Potrubni ptedizolované podzemni rozvody sleduji terén, velikost vykopu a ulozeni je
navrzeno dle manuélu dodavatele potrubi.

Vsechny rozvody jsou ve vykopu ulozeny pod povrchem s krytim proménnym, 0sa v

hloubce v rozmezi od 0,8 do 1,2m v souladu s doporu¢enim CSN 7306005/ptiloha C.
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Potrubi je ulozeno v celé délce do hutnéného piskového loze tloustka 150 mm a
zasypano rovnéz hutnénym piskem v tl. 200mm nad horni lic potrubi. V podsypu a zasypu je
pouzit pisek s max. zrnénim 4 mm, bez ostrohrannych materialti. Celd délka potrubi je
opatfena vystraznym plastovym pasem a zasypana hutnénym materialem.

Pii kiizeni trasy se stavajicimi inzenyrskymi sitémi jSou zachovany piedepsané
vzdalenosti a respektovany pozadavky spravcd siti. VySkové umisténi siti nebylo
jednotlivymi spravci dodano, takze pokud bude po vykopu zjistén nepiedpisovy odstup siti,
bude navrzeno osazeni chranicek, zlabii a betonovych koryt, pfipadné vySkova uprava trasy,
pokud bude mozna.

Pii ktizeni ptipojky HV (pfedizolované potrubi) s plynovym potrubim NTL — viz
Situace-inzenyrské sité bude dodrzena vzdalenost povrchti min.0,lm - podminka CSN
736005/ tabulka A.2.

V misté¢ vstupu do objektu je piedizolované potrubi v pfipraveném otvoru zatésnéno
pomoci gumovych manzet, prostupovy otvor zazdén a zaizolovan z vnéjsi strany proti zemni
vlhkosti, izolace napojena na stavajici hydroizolaci objektu, pokud je instalovana.

Po zasypani potrubi, dle pfedepsané¢ho postupu uvedeného vySe, bude nad potrubi
ptipojky poloZena vystrazna folie a dojde ke zpétnému zahrnuti zhutnénym zasypem.

Povrchy budou uvedeny do ptvodniho stavu.

1.3.3 Alarm systém

Zajistovaci alarm systém slouzi k pfesnému vyhleddvani netésnosti bezkandlového
potrubi nebo poruseni plasté vnéjSim vlivem a k jejich signalizaci. Zabezpecuje tak jistotu, Ze
tepelnd izolace neni navlhla, nevznikaji zbytecné ztraty a predchazi se tak havariim systému.
Zapojeni alarm systému, ukonceni a vystup bude navrzen v dal$im stupni PD dle manualu

vyrobce potrubi a dodavatele detekéniho systému.

1.3.4 Komunika¢ni kabel, chranicka

Nebude instalovan.

1.3.5 Demontaze
V pribéhu montaze bude vyfiznuta a demontovana ¢ast stavajiciho potrubi pateiniho

rozvodu horkovodu potiebna pro vsazeni odbocek.
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2. Pozadavky na vybaveni

Na tuto pfipojku nejsou zadné zvlastni pozadavky na vybaveni.

3.  Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Piipojka horkovodu o dimenzi 2x DN25/DN110 bude napojena na stavajici pateini
rozvod potrubi 2xDN200/D355 a bude piivadét topné médium do objektu do nové osazené
KPS.

4.  Vliv na povrchové a podzemni vody vcetné reSeni jejich zneSkodiovani

Nov¢ navrzena pripojka neméni systém likvidace dest'ovych vod feseny v ramci stavby.

5. Udaje o zpracovanych technickych vypoé¢tech a jejich diisledcich pro
navrhové reSeni
Na zéaklad¢ zadanych pozadavki na potiebu tepla pro KPS v RD a pouzitelnou rezervu
byly vypocteny priatoky a nadimenzovana potrubni sit. V misté napojeni na stavajici
horkovod nebyl zadavatelem dispoziéni tlak sdélen, je pfedpokladan v rozsahu min200kPa az,
max. 800kPa. Hlavni trasa je dimenze 2x DN200, odbocka 2xDN25.

6. Pozadavky na postup stavebnich a montaZnich praci
6.1. Vykopové prace

Vykopové prace budou provadény strojnim zatizenim, pouze v kritickych mistech, kde
se pripojka ktizi nebo je vedena v soub&hu, se bude postupovat ruéné. Vykopky budou
castecné ukladany vedle pracovniho pruhu, pfip. odvézZeny na ur¢enou mezideponii v misté
stavby. Prebytecné vykopky po zahozeni vykopu a zhutnéni po montazi piipojky budou

odvazeny na vybranou skladku.

6.2. Montaz a uloZeni potrubi

Potrubi je uloZeno v celé¢ délce do hutnéného piskového loze tloustka 150 mm a
zasypano rovnéz hutnénym piskem v tl. 200mm nad horni lic potrubi. V podsypu a zasypu je
pouzit pisek s max. zrnénim 4 mm, bez ostrohrannych materiald. Celd délka potrubi je

opatfena vystraznym plastovym pasem a zasypana hutnénym materidlem.
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Pouzité potrubi je ptedizolované ocelové o piislusné dimenzi a tloust’ce tepelné izolace
2.tfidy vyhovujici vyhl. 193/2007 Sb. Potrubi je spojovano svafovanim, po piedepsanych
zkouskach jsou mista spoju pietazena krycim pouzdrem, zatésnéna smr$tovacimi rukavy,
spoje vypénény a otvory vodotésné zaslepeny. Na vstupu piipojky do objektu jsou osazeny
tésnici manzety, prostup stavebni konstrukci dozdén a opaten na vné&jsi stran¢ hydroizolaci.
Konce PIP v objektu osazeny koncovym tésnénim. Po osazeni potrubi budou prostupy do

objektu dozdény a zaizolovany.

7. Pozadavky na montaZ a provoz zarizeni, idaje o materialech
7.1. Pozadavky na montaZ a material

PoZaduje se, aby vSechny trubky mély hutni atest obsahujici potvrzeni jakosti vyrobku a
vysledky pozadovanych zkousek dle CSN 42 04 15.8.

MontaZ a zkouseni potrubi musi byt provadéna dle CSN EN 13 941. Napojeni odbocek
a zkouseni dalsich komponentt musi byt v souladu s CSN 13 0101, CSN EN 13 941 a 13480-
1az 7, CSN 13 0104, CSN 73 6005.

Provadéni svatecskych praci, kvalifikace svafect

Svatovani tlakového potrubi mize provadét pouze osoba (pravnicka ¢i fyzicka), ktera
splituje podminky CSN EN ISO 3834-2 ,,Vys§i pozadavky na jakost a CSN EN 13 480. Na
svafovani musi dohlizet osoba, odborné zpiisobila ve smyslu CSN EN ISO 14731 véetné
realizace pribéZznych zdznamil o kontrolach ve stavebnim deniku.

Provadéni svafeéskych praci, tj. Svafovani potrubi a svafovani konstrukci lze pouze
v souladu na zakladé kvalifikovanych postupti svafovani (WPS) dle CSN EN ISO 15607;
CSN EN ISO 15614, svaie¢i kvalifikovanymi podle CSN EN ISO 9606-1 s platnym
opravnénim pro piisluSnou metodu a rozmérovou skupinu.

Déle je uplatnén pozadavek objednatele na zhotovitele dila, tykajici se predloZeni
postupi WPS, kvalifikace postupu svarovani (WPQR), v¢. pfedani dokladii o odborné
zpusobilosti  Svare¢ského dozoru, odborné zplsobilosti svafeci a persondlu NDT
(nedestruktivnich kontrol).

Uvedena pfedbézné svarova dokumentace musi byt pred zahajenim realizace schvélena
inspektorem svarovani.

Kontrola jakosti svarti horkovodniho (primar.) potrubi — rozsah NDT stanoveny

objednatelem:
- VT —B/100 % véetné protokolu (CSN EN ISO 17637; CSN EN ISO 5817)
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-UT - 2/100 % (CSN EN ISO 17640; CSN EN 11666)

Dilata¢ni zkouska

Dilata¢ni zkouska nebude samostatné provadéna, funkcénost kompenzacnich utvart,
pohyb ulozeni a tésnost uzaviracich armatur bude zkontrolovana pii prvém najeti do provozu.
Pti pozvolném nahiivani nesmi byt jeho rychlost vyssi nez 60°C za hodinu.

Tlakové zkouska

Tlakové zkouska potrubi hydraulicka bude provadéna v rozsahu dle CSN EN 13480-1,

zkusebni pretlak pro horkovod 1,43 nésobek provozniho tlaku. Pii zkouSce je provadéna
vizualni kontrola svart pied natérem a zapénénim.
O vsech zkouskach bude vyhotoven protokol za casti a potvrzeni provozovatele.

Vizualni kontrola

Zabezpecuje ji zhotovitel svatrecskych praci odbornym pracovnikem pribézné béhem
montaze potrubi. O kontrolach a jejich vysledcich musi byt v souladu s postupem praci
vedeny pravidelné zaznamy ve stavebnich (montdznim) deniku. Pti vizudlni kontrole se

uplatiiuje hodnoceni dle CSN EN 25817.

7.2. Pozadavky na provoz

Provoz stavby bude zajistovat Zatecka teplarenska a.s., Zatec, ktera je drzitelem licence
pro rozvod tepelné energie ve smyslu zdkona ¢. 458/2000 Sb. O podminkéch podnikani a
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich (energeticky zédkon).

Cely systém je bezobsluzny.

8. ReSeni komunikaci a ploch z hlediska pFistupu a uzivani osobami

s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba je technologicko-energetického charakteru, neni nutno fesit pfistup a uzivani

osobami s t&mito omezenimi.

9. Disledky na Zivotni prostredi a bezpecnost prace
9.1. Disledky na Zivotni prostiedi
Stavba nevyzaduje specialni protihlukové upravy k zamezeni pronikani hluku z okoli.
Zatizeni nezatéZuje okoli nadmérnym hlukem.
Uzivani a provoz stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostedi. Likvidace

stavebniho odpadu bude zajistovana sbérem do kontejnert a odvozem na skladku.
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Ucel a uzivani inzenyrského objektu nema zhorSujici vliv na zivotni prostiedi.

9.2. Bezpecnost prace

Pii viech provadénych pracich budou dodrzovany platné CSN a provadéci predpisy pro
jednotlivé postupy. Na stavbé bude dodrzovano v celém rozsahu nafizeni vlady 591/2006 Sb.
o pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakon 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
V pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

10. Zavér

Pii viech provadénych pracich budou dodrzovéany platné CSN a provadéci predpisy pro
jednotlivé postupy. Stejné tak musi byt dodrzovana vyhlaska CUBP a CBU &. 601/2006
,»O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich®.

Bezkanélovy potrubni systém bude spliiovat podminky zakona 406/2000 Sb. a vyhlasky
¢. 193/2007 (pln€ nahrazuje predchozi vyhl.€.151/2001 Sb.), vyrobky navrzené pro stavbu
spliiuji podminky uvedené v ustanoveni §156 zdkona ¢.183/2006 Sb, Stavebni zdkon
V platném znéni.

Pii zpracovani PD zhotovitel respektoval normy vztahujici se k predmétu dila. Zejména
CSN EN 13941-1 a CSN EN 13941-2, CSN EN 13480-1 az 7, CSN 13.0101, CSN 13.0104,
CSN 73.6005 a ostatni citované a souvisejici normy a piedpisy uvedené v dodatcich vyse
uvedenych norem v platném znéni, které pro Ucely realizace projektované¢ho dila jsou

povazovany za zavazné.

Vypracoval: Vladimir Vandrovec — CZ TEPLO s.r.0.
unor 2023



