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1. Popis inZenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reSeni

Zamé&rem investora je pieloZeni ptipojky HV do ul. Komenského alej, kterd pokracuje az
do objektu ¢.p.837, a déle piipojeni nize uvedenych novych odbératelii tepla z pielozené
ptipojky HV, napojené ze stavajicich rozvodii horkovodu vedenych od zdroje do zasobované
oblasti zastavby mésta Zatec. Uvedené piipojované objekty jsou objekty ob&anské
vybavenosti.

V této etape se jednd o tyto Upravy a nové odbératele:

- Prelozka horkovodu ul.Husova-Komenského alej

- P¥ipojka HV do &.p.981 TJ ZATEC

- Pfiprava pro napojeni ¢.p.840-VHS Holding-zaslepena odbocka

Prelozka HV bude napojena na pateini horkovodni rozvod vedeny v zemi, instalovano
je predizolované potrubi izola¢ni ti.2. Pielozka bude vedena v terénu a Vv prostoru chodniku

budou instalovany uzaviraci armatury, na trase v ur¢eném misté odvzduSiiovaci armatury.
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Prelozka bude dimenzovana kapacitné podle diive piredpokladaného napojovaného zaiizeni
v ulici Komenského alej a pro piipojeni objektu TJ Zatec na horkovod CZT a piipravu pro
ptipojeni objektu ¢.p.840 VHS. V obj TJ Zatec je pro vytapéni, ohiev teplé vody piip. pro
vzduchotechniku a jiné ucely instalovana plynova kotelna a v byt¢ v 1.NP plynovy kotel.
Topny zdroj pro napojené zafizeni z kotelny bude nahrazen instalovanou Kompaktni
(objektovou) predavaci stanici (KPS). Objektova Kompaktni pfedavaci stanice (KPS) neni
predmétem (soucasti) dila, jeji instalace je ovSem pro napojeni z horkovodu technicky
podminéna.

Ptipojka HV do objektu bude napojena na pateini horkovodni rozvod (v tomto piipade
prelozku horkovodu) vedeny v zemi, instalovano je ptedizolované potrubi izolacni tt.2.
Pfipojka bude vedena v terénu a pied vstupem do objektu budou instalovany uzaviraci
armatury. Piipojka je dimenzovana kapacitné podle napojovaného zafizeni pro vytapéni a
ohtev vody.

Stavba bude majetkem Zatecka teplarenska a.s., Zatec, kterd bude zajistovat provoz
tepeln¢ho zafizeni.

Na energetické paté objektu v suterénu v ur¢ené mistnosti bude osazena OPS (viz vyse

uvedené), jejiz soucasti bude mefeni odebraného tepla.

1.1 Technické parametry tepelné sité

primar-horka voda (dale HV)

max.parametr t1= 110°C PN25
provozni tp/tz zima - 100/45°C
1éto - 80/45°C
Systém: dvoutrubkovy
Konstrukéni teplota max. tk = 130°C
Konstrukéni tlak PN25

Zadano-prelozka HV:

Pienasené mnozstvi tepla za rok Qr=1558,8 GJ/rok

Z toho bylo vypodéteno a stanoveno:

Prito¢né mnozstvi HV pfenasené Mso = 4650 kg/hod
NavySeni o pfipojované objekty TI+VHS ~ Mso= 2305 + 1720 = 4025 kg/hod
Prato¢né mnozstvi HV celkem Mso = 8675 kg/hod

Délka prelozky/potrubi/dimenze L=81m/ 1=162m/ DN65



Rychlost HV/mérna tlak.ztrata

Tlakova ztrata prelozky
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w=0,7m/s/[R=73Pa/m
8P=(R x ) + Z=14246 Pa=1425 mm v.sl.

Zadano-ptipojka do &.p.981 TJ Zatec:

Instalovany vykon kotli-kotelna 1.PP: Q=43+43+24=110 kW

Instalovany vykon kotle-byt 1.NP:

Objem budovy (odb.odhad)

Z toho bylo vypoéteno a stanoveno:

Ptipojovany vykon max
Odebirané mnozstvi HV max
Délka ptipojky/potrubi/dimenze
Rychlost HV/mérna tlak.ztrata

Tlakova ztrata piipojky

Zadéano-piipojka do ¢.p.840 VHS:

Q=24 KW
V=6990 m3

Q =134 kW

Mso = 2305 kg/hod

L=18m/ 1=36m/ DN32
w=0,7m/s/165Pa/m

6P=(R x I) + Z=7890 Pa=790 mm v.sl.

Objem budovy (odb.odhad) V=4000 m3

Z toho bylo vypocteno a stanoveno:

Ptipojovany vykon -piedpoklad Q =100 kw
Odebirané mnozstvi HV-piedpoklad Mso = 1720 kg/hod
dimenze ptipravené odbocky-zaslepeno DN32

1.2 Pouzité potrubni systémy

Paterni rozvod HV

dimenze

DN200/D355 ptedizolované potrubi standard tf.2

materialy médiové/izol/plastové trubky

ocel / PUR / PE-HD

Prelozka odbocky

dimenze

DNG65/D160 piedizolované potrubi standard tt.2

materidly médiové/izol/plastové trubky

ocel / PUR / PE-HD

Pripojka do objektu &.p.981

dimenze

DN32/D125 ptedizolované potrubi standard ti.2

materialy médiové/izol/plastové trubky

ocel / PUR / PE-HD

Pripojka pro objekt ¢.p.840

dimenze

DN32/D125 ptedizolované potrubi standard ti.2

materialy médiové/izol/plastové trubky

ocel / PUR / PE-HD
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1.3 Technické reSeni

1.3.1 Pirelozka HV ul.Husova-Komenského alej

Piclozka odbocky vedené v ul.Komenského alej 2xDNG65 vedena v zemi je napojena na
stavajici patefni rozvody HV 2xDN200/355 ptedizolované potrubi (dale PIP) vedené
Vv zatézové komunikaci ul.Husova v zemi.

Napojeni na stavajici patetni rozvod je feseno navarenim odboc¢ky DN65 na hlavni trasu
DN200. Odbocka navatena z vrchu pod thlem cca 45° a dorovndna do horizontalniho sméru
obloukem DN65-45°. Pro vyztuzeni odbocky je na potrubi DN200 navaien pomocny limec.

Alternativy napojeni: vsazeni elevacni odbocky do stavajiciho potrubi po vyfiznuti

potiebné délky. Pred preruSenim potrubi po jeho vychladnuti a vypusténi je nutno zajistit
pokud mozno minimalni axidlni posun pomoci pfipravku fixacnich uhelnikii a tfment a
opérek navafenych na odizolovanou ¢ast potrubi, aby nevznikly po opétovném zahtéti na
provozni teplotu nepifiméfené tlaky do prilehlych obloukti pfi dilataci upravované trasy.
Odbocky instalovany jako spodni, pod osou patefniho rozvodu. Pokud bude po odkopani
patefniho rozvodu zamétena hloubka ulozeni a bude nad pieloZzkou dostatecné kryti, je mozno

odbocky ptelozky instalovat pro napojeni horem. Dalsi alternativou je mozno pouzit v tomto

pfipad¢é navrtavky s ventilem a dorovnavacim obloukem 45°. Ptfipadnd zména a upfesnéni
napojeni bude feSena operativné.

Na trase v ur¢eném misté jsou navrzeny odvzduSnovaci zemni armatury. Trasa pfelozky
je zalomena v pravém uhlu vlevo a vedena podél obj. 981 do ul.Komenského alej, kde po
zalomeni v pravém uhlu vpravo bude pokracovat ve diive navrzené trase.

Pro venkovni vedeni v zemi je navrzeno ptedizolované ocelové potrubi dodavatele
FinTherm) — FTS kladené do vykopu do piskového loze. Predizolované potrubi se sklada
z teplonosné ocelové trubky a plastové PE-HD trubky, mezikruzi je vyplnéné pénovou PUR
izolaci, navrzena izola¢ni tfida 2..

Od mista napojeni je pripojka vedena v zemi v zatézové komunikaci a v chodniku,
V rostlém terénu, a podél obj.981 a v misté napojeni v zadlazdéném chodniku.

Potrubi jsou vedena dle vykresii Pudorys trasy. Nad kazdym potrubim v zemi bude
polozena ochranna signaliza¢ni folie.

Ke kompenzaci teplotnich dilataci na trase je vyuzito vyhradn€¢ smeérovych lomi

(ptirozend kompenzace). U odbocek z hlavni trasy HV a u smérovych lomu je zajisténa
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moznost obousmérného pohybu potrubi pomoci dilataénich segmenti, délka oblozeni
navrzena podle druhu pouzitého potrubi pomoci vypocétu dilata¢nich usekli na zékladé
projekénich podklada vyrobee. Po vsech predepsanych zkouskach je potrubi zasypano a kryti
zhutnéno.

Potrubi pielozky je spadovano od mista S odvzduSnovacimi armaturami k mistim
pfipojeni na pateini trasu a na pokra¢ovani odbocky. Vypousténi pielozky bude v napojenych
objektech.

1.3.2 Pripojka HV do €.p.981

Nova pripojka 2xDN32/125 vedena vzemi je napojena na pielozku trasy HV
2xDNG65/160 piedizolované potrubi vedené v rostlém zatravnéném terénu mezi obj. ¢.p.981 a
840 v zemi.

Napojeni na tuto ptelozku je feSeno elevacni odbockou, vsazenou a svafenou do potrubi
pii pokladani ptelozky. Odbocky jsou instalovany jako spodni, pod osou patetniho rozvodu,
spad odbocky je smérem k objektu, aby bylo zajisténo vypousténi odbocky v objektu. Do
ptipojky, kterd je pro umoznéni kompenzac¢nich posunt je zalomena a pted objektem je utvar
ve tvaru ,,Z%, jsou osazené odbo¢né zemni uzavéry 2xKK DN32 PIP, ptipojka je zavedena do
suterénu objektu, je zadynkovana a 0sazena pro vypousténi sestavou armatur 3xKK DN20
zapojenych do ,,Y*“. Pfipojka bude pfipravena pro pfipojeni na vstupy do KPS.

Pro venkovni vedeni v zemi je navrzeno piedizolované ocelové potrubi dodavatele
FinTherm — FTS kladené do vykopu do piskového loze. Predizolované potrubi se sklada
z teplonosné ocelové trubky a plastove PE-HD trubky, mezikruzi je vyplnéné pénovou PUR
izolaci, navrzena izolacni tiida 2..

Od mista napojeni je piipojka vedena v zemi v rostlém zatravnéném terénu a v chodniku
s dlazbou.

Potrubi jsou vedena dle vykrestu Padorys trasy. Nad kazdym potrubim v zemi bude
polozena ochranna signaliza¢ni folie.

Ke kompenzaci teplotnich dilataci na trase je vyuzito vyhradné smeérovych lomi
(ptirozend kompenzace). U odbocek trasy pielozky HV a u smérovych lomi je zajisténa
moznost obousmérného pohybu potrubi pomoci dilatacnich segmentt, délka obloZeni
navrzena podle druhu pouzitého potrubi pomoci vypoctu dilatacnich usekli na zakladé
projekénich podkladii vyrobce. Po vSech ptedepsanych zkousSkach je potrubi zasypano a kryti

zhutnéno.
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Potrubi ptipojky je spadovano od piipojeni na trasu pielozky do napojovaného objektu
(ve sméru dodavky tepelné¢ energie). OdvzduSnéni bude zajiSt€éno na trase pielozky.

Vypousténi ptipojky bude v napojeném objektu.

1.3.3 Priprava pro napojeni ¢.p.840-zaslepena odbocka

Na pielozce trasy HV 2xDN65/160 jsou navrzeny K instalaci odboc¢ky 2xDN32/D110 na
konci zaslepené a ptipravené pro piipadné napojeni objektu ¢.p.840. Odbocky jsou zaslepeny
navafovacimi dynky a izolace uzaviena zaslepkami pro PIP.

Odbocky jsou feseny elevacni odbockou, vsazenou a svaienou do potrubi pii pokladani
prelozky. Odbocky jsou instalovany jako spodni, pod osou patefniho rozvodu.

Pfi ptipadném napojeni budou Vv piipojce pred vstupem do objektu instalovany zemni
uzavéry a Vv suterénu objektu osazena sestavou armatur 3xKK DN20 zapojenych do ,,Y* pro
vypousténi. V objektu musi byt instalovana OPS pro napojeni vnitiniho topného systému a

ohfevu teplé vody.

1.3.4 Stavebni FeSeni prelozky a pripojky

Potrubni ptedizolované podzemni rozvody sleduji terén, velikost vykopu a ulozeni je
navrzeno dle manuélu dodavatele potrubi.

Vsechny rozvody jsou ve vykopu ulozeny pod povrchem s krytim proménnym, 0sa v
hloubce v rozmezi od 0,8 do 1,2m v souladu s doporugenim CSN 7306005/ptiloha C.

Potrubi je uloZeno v celé délce do hutnéného piskového loze tlouStka 150 mm a
zasypano rovnéz hutnénym piskem v tl. 200mm nad horni lic potrubi. V podsypu a zasypu je
pouzit pisek s max. zrnénim 4 mm, bez ostrohrannych materialti. Cela délka potrubi je
opatfena vystraznym plastovym pasem a zasypana hutnénym materidlem.

Pfi kiiZzeni trasy se stavajicimi inzenyrskymi sitémi jSou zachovany ptedepsané
vzdalenosti a respektovany pozadavky spravct siti. VySkové umisténi siti nebylo
jednotlivymi spravci dodano, takze pokud bude po vykopu zjistén neptedpisovy odstup siti,
bude navrzeno osazeni chranicek, zlabii a betonovych koryt, ptipadné vySkova uprava trasy,
pokud bude mozna.

V mist¢ vstupu do objektu je predizolované potrubi V pfipraveném otvoru zatésnéno
pomoci gumovych manzet, prostupovy otvor zazdén a zaizolovan z vnéjsi strany proti zemni

vlhkosti, izolace napojena na stavajici hydroizolaci objektu, pokud je instalovana.
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Po zasypani potrubi, dle pifedepsaného postupu uvedeného vySe, bude nad potrubi
ptipojky polozena vystrazna folie a dojde ke zpétnému zahrnuti zhutnénym zasypem.

Povrchy budou uvedeny do ptivodniho stavu.

1.3.5 Alarm systém

Zajistovaci alarm systém slouzi k pfesnému vyhledavani netésnosti bezkandlového
potrubi nebo poruseni plasté vnéjsim vlivem a k jejich signalizaci. Zabezpecuje tak jistotu, ze
tepelna izolace neni navlhla, nevznikaji zbytecné ztraty a predchéazi se tak havariim systému.
Zapojeni alarm systému, ukonceni a vystup bude navrzen v dal$im stupni PD dle manualu

vyrobce potrubi a dodavatele detekéniho systému.

1.3.6 Komunikaé¢ni kabel, chrani¢ka

Nebude instalovan.

1.3.7 Demontaze
V pribéhu montaze bude vyfiznuta a demontovana ¢ast stavajiciho potrubi patefniho

rozvodu horkovodu potiebna pro vsazeni odbocek pielozky.

2. Pozadavky na vybaveni

Na tuto pfipojku nejsou Zadné zvlastni poZadavky na vybaveni.

3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Pielozka horkovodu o dimenzi 2x DN65/DN160 bude napojena na stavajici pateini
rozvod potrubi 2xDN200/D355 a bude piivadét topné médium po napojeni na pokracovani
trasy vul. Komenského alej do napojovanych objektt. Piipojka o dimenzi DN32/125
napojena z pielozka 2xDN65/160 bude privadét topné médium do objektu na vstup do nové

osazené KPS.

4.  Vliv na povrchové a podzemni vody véetné FeSeni jejich zneSkodnovani

Nové navrzend ptipojka nemeéni systém likvidace deStovych vod feSeny v ramci stavby.
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5. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledcich pro
navrhové resSeni
Na zakladé zadanych pozadavkt na dodavku tepla do objekt v ul. Komenského alej a
do nové napojovanych objektl ¢.p.981 s pouzitelnou rezervou pro piipadné napojeny objekt
¢.p.840 byly vypocteny pritoky a nadimenzovana potrubni sit’. V misté napojeni na stavajici
horkovod nebyl zadavatelem dispozi¢ni tlak sdélen, je pfedpokladan v rozsahu min200kPa az,
max. 800kPa. Hlavni trasa je dimenze 2x DN200, ptelozka 2xDN65, ptipojka 2xDN32.

6. Pozadavky na postup stavebnich a montaZnich praci
6.1. Vykopové prace

Vykopové prace budou provadény strojnim zafizenim, pouze v kritickych mistech, kde
se pripojka ktizi nebo je vedena v soub&hu, se bude postupovat ruéné. Vykopky budou
¢astecné ukladany vedle pracovniho pruhu, pfip. odvazeny na urc¢enou mezideponii v misté
stavby. Prebytecné vykopky po zahozeni vykopu a zhutnéni po montazi piipojky budou

odvazeny na vybranou skladku.

6.2. MontazZ a uloZeni potrubi

Potrubi je uloZeno v celé délce do hutnéného piskového loZe tlouStka 150 mm a
zasypano rovnéz hutnénym piskem v tl. 200mm nad horni lic potrubi. V podsypu a zasypu je
pouzit pisek s max. zrnénim 4 mm, bez ostrohrannych materiald. Celd délka potrubi je
opatfena vystraznym plastovym pasem a zasypana hutnénym materidlem.

Pouzité potrubi je predizolované ocelové o piislusné dimenzi a tloust’ce tepelné izolace
2.tfidy vyhovujici vyhl. 193/2007 Sb. Potrubi je spojovano svafovanim, po piedepsanych
zkouskach jsou mista spoji pietazena krycim pouzdrem, zatésnéna smrStovacimi rukdvy,
spoje vypeénény a otvory vodotésné zaslepeny. Na vstupu ptipojky do objektu jsou osazeny
tésnici manzety, prostup stavebni konstrukci dozdén a opatfen na vné&jsi stran¢ hydroizolaci.
Konce PIP v objektu osazeny koncovym té€snénim. Po osazeni potrubi budou prostupy do

objektu dozdény a zaizolovany. Pfipravené odbocky pro €.p.840 jsou zaslepené.
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7. Pozadavky na montaZ a provoz zarizeni, idaje o materialech a
energiich
7.1. Pozadavky na montaZ a material

Pozaduje se, aby vSechny trubky mély hutni atest obsahujici potvrzeni jakosti vyrobku a
vysledky pozadovanych zkousek dle CSN 42 04 15.8.

Montéaz a zkouseni potrubi musi byt provadéna dle CSN EN 13 941. Napojeni odbodek
a zkouseni dalsich komponentt musi byt v souladu s CSN 13 0101, CSN EN 13 941 a 13480-
1az7, CSN 13 0104, CSN 73 6005.

Provadéni svafecskych praci, kvalifikace svafect

Svarovani tlakového potrubi mlze provadét pouze osoba (pravnicka ¢i fyzickd), kterd
splituje podminky CSN EN ISO 3834-2 , Vyssi pozadavky na jakost“ a CSN EN 13 480. Na
svafovani musi dohliZet osoba, odborné zptisobila ve smyslu CSN EN ISO 14731 véetnd
realizace pribéznych zaznamu o kontrolach ve stavebnim deniku.

Provadéni svarecskych praci, tj. Svafovani potrubi a svafovani konstrukci lze pouze
v souladu na zakladé kvalifikovanych postupt svafovani (WPS) dle CSN EN ISO 15607;
CSN EN ISO 15614, svate¢i kvalifikovanymi podle CSN EN ISO 9606-1 s platnym
opravnénim pro piisluSnou metodu a rozmérovou skupinu.

Dale je uplatnén pozadavek objednatele na zhotovitele dila, tykajici se predloZeni
postupt WPS, kvalifikace postupu svarovani (WPQR), v¢. predani dokladii o odborné
zpusobilosti  Svare¢ského dozoru, odborné zpusobilosti svafeci a personalu NDT

(nedestruktivnich kontrol).

Uvedena predbéZznd svarova dokumentace musi byt pred zah4jenim realizace schvéalena

inspektorem svarovani.

Kontrola jakosti svart horkovodniho (primarniho) potrubi — rozsah NDT stanoveny

objednatelem:

- VT — B/100 % véetné protokolu (CSN EN ISO 17637; CSN EN ISO 5817)
-UT - 2/100 % (CSN EN ISO 17640; CSN EN 11666)

Dilata¢ni zkouska

Dilata¢ni zkouSka nebude samostatné provadéna, funk¢nost kompenzacnich utvard,
pohyb ulozeni a tésnost uzaviracich armatur bude zkontrolovana pfti prvém najeti do provozu.

Pti pozvolném nahtivani nesmi byt jeho rychlost vyssi nez 60°C za hodinu.
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Tlakova zkouska

Tlakové zkouska potrubi hydraulicka bude provadéna v rozsahu dle CSN EN 13480-1,
zkusebni ptetlak pro horkovod 1,43 nasobek provozniho tlaku. Pii zkouSce je provadéna

vizualni kontrola svart pied natérem a zapénénim.
O vsech zkouskach bude vyhotoven protokol za i¢asti a potvrzeni provozovatele.

Vizualni kontrola

Zabezpecuje ji zhotovitel svarecskych praci odbornym pracovnikem pribézné béhem
montaze potrubi. O kontrolach a jejich vysledcich musi byt v souladu s postupem praci
vedeny pravidelné zaznamy ve stavebnich (montdznim) deniku. Pfi vizualni kontrole se

uplatiiuje hodnoceni dle CSN EN 25817.

7.2. Pozadavky na provoz

Provoz stavby bude zajistovat Zatecka teplarenska a.s., Zatec, ktera je drzitelem licence
pro rozvod tepelné energie ve smyslu zdkona ¢. 458/2000 Sb. O podminkach podnikéani a
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich (energeticky zakon).

Cely systém je bezobsluzny.

8. ReSeni komunikaci a ploch z hlediska pFistupu a uzivani osobami

S omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba je technologicko-energetického charakteru, neni nutno fesit pfistup a uzivani

osobami s témito omezenimi.

9. Disledky na Zivotni prostredi a bezpecnost prace
9.1. Disledky na Zivotni prostiedi
Stavba nevyzaduje specialni protihlukové upravy k zamezeni pronikani hluku z okoli.
Zatizeni nezatéZuje okoli nadmérnym hlukem.
Uzivani a provoz stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostedi. Likvidace
stavebniho odpadu bude zajistovana sbérem do kontejnert a odvozem na skladku.

Ugel a uzivani inzenyrského objektu nema zhorsujici vliv na Zivotni prostiedi.
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9.2. Bezpecnost prace

Pii viech provadénych pracich budou dodrzovany platné CSN a provadéci predpisy pro
jednotlivé postupy. Na stavbé bude dodrzovano v celém rozsahu nafizeni vlady 591/2006 Sb.
o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich a zdkon 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci
V pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek

bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci).

10. Zavér
Pii viech provadénych pracich budou dodrzovany platné CSN a provadéci predpisy pro
jednotlivé postupy. Stejné tak musi byt dodrzovana vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 601/2006

,»O bezpecnosti prace a technickych zatizeni pti stavebnich pracich®.

Bezkanalovy potrubni systém bude spliiovat podminky zakona 406/2000 Sb. a vyhlasky
¢. 193/2007 (pIn¢ nahrazuje ptedchozi vyhl.€.151/2001 Sb.), vyrobky navrzené pro stavbu
spliiuji podminky uvedené v ustanoveni §156 zikona ¢.183/2006 Sb, Stavebni zdkon
Vv platném znéni.

Pti zpracovani PD zhotovitel respektoval normy vztahujici se k pfedmétu dila. Zejména
CSN EN 13941-1 a CSN EN 13941-2, CSN EN 13480-1 az 7, CSN 13.0101, CSN 13.0104,
CSN 73.6005 a ostatni citované a souvisejici normy a piedpisy uvedené v dodatcich vyse
uvedenych norem v platném znéni, které pro ucely realizace projektovaného dila jsou

povazovany za zavazné.

Vypracoval: Vladimir Vandrovec — CZ TEPLO s.r.0.
unor 2023



